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1. CZESC OGOLNA

a Nazwazamdwienia
~Zakup i montaz osobowego dzwigu szpitalnego w MCRD" w oparciu o dokumentacje budowlang pod nazwa:
-Rozbudowa i przebudowa malopolskiego centrum rehabilitacj dzieci "Solidarnoéé" w Radziszowie wraz z przebudowg wewnglrznej
instalacii gazu, rozbudows instalacji wody, kanalizacji sanitarmej | deszczowej, elektrycznej, wentylacji mechanicznej i ¢.0. a takze
utwardzenie terenu (dojscia i dojazdy), budowa odwodnienia finiowego oraz rozbiorka odcinka zewnetrznej instalaci gazu i isin.
studzienek kanalizacyjnych
projekt zamienny w zakresie:

» doprejektowaniu szybu dzwigowego
s orzeniesienia lazienki dla niepeinosprawnych {pom. ar 0.5)
s  powiekszenia korytarza {pom. nr 0.4)"

b} Przedmiot i zakees robdt
WYBURZENIA

e przyziemie - wyburzenie fragmentéw $cian w pom nr 0.4 {komunikacja), wyburzenie sciany dziatowe] miedzy istn. tazienks a
korytarzem, wyburzenie fragmentu Sciany konstrukcyjne] wiérnie zamurowanego, wyburzenie otworu prowadzacedo do szybu
windowego, rozbidrka fragmentu sciany dzialowe] w oroj. lazience, rozbidrka stalowych schoddw

s parter - wyburzenie fragmentu stropu, rozbitrka fragmentu betoncwej donicy zewnetrznej

» parter i pietro - rozbiorka fragmentu szidane] Sclany ostonowsj, usunigcie waskiego paska blachy na narozniku elewagii
biegnacego od gory cokotu pod obtidawe z blachy faliste]

s 2 piefro - rozbidrka oktadziny z bfachy falistej na fragmencie kofidujgcym z szybem

PRACE PRZY BUDOWIE SZYBU

» wykonanie Zelbetowych fundamentdw oraz izolagjl przeciwilgociowe)

s wykonanie Zelhetowej konstrukgji szybu wraz z fragmentami stropdw lgezacych szyb windowy ze siropem istn. budynku
wykonanie murowanych scian szybu z pustakow SILKA E24 |ub rownowaznych wraz ze Sciankami wypelniajgcymi przestrzen
migdzy proj. szybem a istn. budynkiem

wykonanie plyty Zelbetowej nad szybem

ocieplenie szybu 6om welny mineralnej elewacyjnej (A=0,042 [ub mnigj),

wykonanie warsiw stropodachu

cbloZenie szybu piytami elewacyinymi Kronospan, typ Kronoplan Colour, grubo$¢ 8mm, mocowanie na nity w kolorze plyty,
plyty na konstrukcji stalows] lub aluminiows] zabezpieczone] aniykorozyjnie z zachowaniem dystansu 3cm migdzy
ociepleniem a piyta

uszczelnienie styku proj. szybu z istniejacym stropemitarasem nad piwnicg,

w poziomie przyziemia szyb naleZy otynkowaé od strony zewnefrzne] i pomalowac na biato

szyb od wewnalrz nalezy pomalowag na bialo

wykonanie Sciar zewnegirznych w miejscach powstalych po rozbidree szklanef elewacii a nie oslonletych szybem windowym,
seiany wykonac w systemie KNAUF W387 (sciana dwuwarstwowa zewnetrzna) EIG0, u=0,26, ub rdwnowaznym

wykonanie uzupeinienia sufitbw w przestrzeni miedzy szybem a budynkiem

montaz d2wigu

+ uzupeinienie posadzek w migjscu przejScia miedzy szybem windowym a istn. budynkiem

. @ 8 @ - o 8 @ -

PRACE W PROJ. POM NR 0.4 - KOMUNIKACJA 1

» urzadzenia sanitame zdemontowaé i przenie$é do projektowanej fazienki (dotyczy muszli WC z deska, umywalki, dozownikéw
na mydto, papier toaletowy i reczniki papierowe)

e ze $cian i podiogi zdjag plytki ceramiczne

»  Sciany wyrdwnaé, tam gdzie beda tegoe wymagaly otynkowaé | pomalowaé jak pozostale Sciany w pom. nr 0.4,

s  poziom posadzki dostosowac do poziomu w pozostalej czesei pomieszczenia i wykonczye wykladzing PCV jak w pozostalej
czedcl pomieszezenia

« istnisjgcy sufit podwieszany nalezy zdemontowad, projekiuje sie sufit podwieszany oraz oSwietlenie jak w pozostalej czescl
pom. 0.4,

¢ na gcianach zamontowaé adbojnice
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PRACE W PROJ. POM NR 0.5 - LAZIENKA

e Sciany w pomieszczeniu naleZy zaizolowat folig w plynie w miejscach opisanych ponizel oraz wykonczyé phytkami
ceramiczrymi do wysokosc gory cpaski drzwiowej

nalezy sciagna¢ wykladzine pev zaizolowac podicge i sciany de wysokosci 10cm folig w plynie

folig w ptynie nalezy takze pokryC Sciany w prysznicu | w obrebie umywalki z zakiadkami po 50cm na boki

istniejacy otwdr drzwiowy nalezy przesuna zgodnie z rysunkiem

zamontowat w nowym otworze drzwiowym drzwi z demortazu po wycigcit w nich otwordw nawiewnych o powierzehini 0,025m?
tazienke naleZy wyposazy¢ w:

- brodzik metalowy, szpitalny, montowany rowno z posadzkg

- porecz na zastonke prysznicows oraz zaslonke

- tchwyt katowy dia niepetnosprawnych

- baterie prysznicows

- umywalke dla niepelnosprawnych -przeniesiong z istn. lazienki

- baterie umywalkows dla niepelnosprawnych

- dozownik mydia - przeniesiony z isin. tazienki

- podajnik na reczniki papierowe - przeniesiony z istn. fazienki

- uchwyt umywalkowy dla niepeinosprawnych z prawej strony przy umywalce .

- miske we dla niepelrosprawnych - przeniesiong z istn. fazienki

- stelaz podiynkowy do we

- podajnik na papier toaletowy - przeniesiony z istn. wc

- dwie porecze dia niepefnosprawnych przy wc, w tym jedna podnoszona.

e & s 5 o

¢} Informacie o terenie budowy
Teren budowy stanow! fragment budynku szpitala. Projektowany szyb windowy bedzie w obrebie przyziemia znajdowaé sie w
istniefacym budynku, natomiast na poziomie parteru i 1. pietra bedzie stancwil dobudowe do budynku szpitala.

s /abezpieczenie interesdw oséb trzecich.
Prace nalezy prowadzi¢ z poszanowania inferesdw osab frzecich.

+  QOchrona $rodowiska.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ | stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego wynikajace z charakteru prowadzonych prac. Wykonawca powinien dotozyé wszelkich starad w celu uniknigcia uszkodzen
i ucigzliwosci dla ludzi | drodowiska naturainego wynikajacych z halasu, zanieczyszozenia pylami promieniowania | natezen pola
slektromagnetycznego, oraz podejmie Srodki ostroznosci f odpowiednie zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru, Materiaty
demontowane nalezy utylizowac, zgodnie z obowigzujacymi przepisami o gospodarowaniu odpadami. Zabrania sie uzywania wyrobdw
szkodliwych dia ctoczenia chyba, ze ich uzycie jest niezbedne z punkiu widzenia technologicznege a materialy sg dopuszczone do
stosowania przez odpowiednie organy panstwowe.

+  Warunki bezpieczenstwa pracy.
Przy wykonywaniu robét wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP. Podstawowym
akferm prawnym obowigzujgcym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks Pracy oraz przepisy zwiazane.
Wykonawca robdt powinien mie¢ uprawnienia budowlane oraz Swiadectwo kwalifikacyjne odpowiednie do branzy, w kiore] wykonuje
praca. Kwalifikacje personelu wykonawcy robdt powinny zostaé stwierdzone przez wiasciwa komisje egzaminacying | udokumentowane
waznym zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.

» Zaplecze do potrzeb wykorawcy.
Wykonawca winienie w razie potrzeby zorganizowad i urzadzic zaplecze pracy. Obiekly zaplecza zostang zainstalowane |
eksploatowane zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami. Obieldy zaplecza zostang zainstalowane na terenie przygolowanym przez
Wykonawce. Teren Zaplecza zostanis przez niege ogrodzony i oznakowany. Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i
uporzadkowanie terenu pod obiekty zaplecza, jak rownieZ do usuniecia wszelkich przeszkdd | elementdw uniemozliwiajgcych
rozpoczecie prac. Ponadto Wykonawcea zobowigzany jest do utrzymywania placu budowy w nalezytym porzadku, ustuwania zbednego
sprzetu | wyposazenia, niewykorzystanych materialow, smieci odpadkéw itp.

s Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Dostawa materialdw nie moze utrudniac funkcjenowania szpitala,

« QOgrodzenia.
Teren prowadzacych prac nalezy zabezpieczy¢ poprzez odgrodzenie zgodne z chowigzujacymi przepisami.

o Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni.
Do cbowigzkéw Wykonawcey nalezy ufrzymanie ruchu naistnigjgcych drogach wewnetrznych.
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d) Nazwyikody rehot budowlanych

ROBOTY BUDOWLANE - KODY GLOWNE

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiekidw budowlanych opieki zdrowoinej | spolecznej, krematoriéw oraz obiektow
uzytecznoscl publicznel

45215110-1 Roboty budowlane w zakresie uzdrowisk
KODY POMQCNICZE

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262500-6 Roboty murarskie | murowe
45261210-8 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45320000-6 Robety izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboly w zakresie zakladania stolarki budowianej
45430000-C Pokrywanie podiog i Scign
45440000-3 Roboty malarskie

42414100-2 Diwigi

ROBOTY ELEKTRYCZNE
Kody CPV:
Grupy robét: Klasa robdt: Kategoria robét:
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalac
elekirycznych
45300600-0 Roboty 45310000-3 Roboty
instalacyjne w budynkach instalacyjne eleklryczne

ROBOTY w zakresie INSTALACJI SANITARNYCH
Instalacja grzewczg KOD CPV 45331100-7
Instalacje wody KOD CPYV 45332200-5
instalacje kanalizacji KOD CPV 45332300-6
instatacja gazu KOD CPV 45333000-0
fnstalacja wentylaci KOD CPY 45331210-1
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczngj

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru robot budowlanych zwiazanych z inwestycjq pod nazwa
»2akup i montaz osobowego diwigu szpitalnego w MCRD" w oparciu o dokumentacje projektowa; Rozbudowa i przebudowa
Malopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarnosé® w Radziszowie wraz z przebudowg wewnglrznej instalacji gazu, rozbudowg
instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznej, wentylacii mechanicznej i ¢.0. a tak?e utwardzenie terenu (dojscia i
dojazdy), budowa odwodnienia liniowego oraz rozbiérka odcinka zewnetrznej instalacji gazu i stedzienek kanalizacyjnych a w
szczegolnoSci dotyczacy robdt budowlanych, kidre beda realizowane w opraciu o projekt zamienny w zakresie: doprojektowania
szybu diwigowego, przeniesienia tazienki dla niepetnosprawnych {pom. nr 0.5), powiekszenia korytarza (pom. nr 0.4) na dz.
nr 1928, obreb Radziszow 0012, gmina Skawina.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacii robot wymienionych
penize]. W dalszej czgdei opracowania Specyfikacia Techniczna bedzie opisy wana skrotem ST, a Szczegdlowe Specyfikacie

Techniczne skrotem SST.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacie Techniczne stanowig czesé Dokumentow Przetargowych i naleZy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniy Robat opisanych w
podpunkcie 1.1,

. 1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspéine dia robot objetych poszezegdinymi szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi.
Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonania rob6t budowtanych nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technologii
wykonania robét zawartym w opracowaniach branzowych.

1.4 Podstawowe okreélenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione poniZej okreslenia nalezy rozumied w kazdym przypadku nastepujgco:
Przedmiar robét - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z
obliczeniem | podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.
Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montaZu, remoncie lub rozbiéree obiekiu budowlanego.
Budowa - wykonanie obiektu budowtariego w okresfonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Teren budowy — przestrzen w kiorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Pozwolenie na budowg - decyzja adminisiracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t
budowlanych innych niz budowa obiekiu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowg wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokély odbiorow
czgSciowych i kocowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzqce realizacji obiekty, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardw, a w
przypadku realizacii obiekiow metodg montazu - takze dziennik montasu.

Dokumentacfa powykonawcza ~ dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownichwie.

Dzisnnik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzer: i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kisrownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji konirakiu, ponoszaca ustawows odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

Inspeidor Nadzoru /inzynier/ - kompetentny, niszalezny organ nadzorczy, ktorege zadaniem jest weryfikacja prawidlowosci
wykonywanych rob6t budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacig Projektows,

Kierownik Projektu /MenadZer Projektu/ — Przedstawiciel Inwestora
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Polskie Standardy, Polskie Prawo, Folskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekécie do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw,
Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako konieczno$c uzyskania zgodnoscl ze wszystkimi Polskimi Przepisami
Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami | Normami razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

1.5 Podstawa opracowania
e Umowa o prace projekiowe

«  Projekt wykonawczy
»  Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materialdw budowlanych, zawarte w materiatach informacyjnych producentow i
cerlyfikatach

»  Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajace warunki prowadzenia i odbioru robét budowlang-montazowych i
wykoriczeniowych {wykazy zawarto na koricy kazdej Szczegdtowej Specyfikac]i Technicznej)

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykenawca robot jest odpowiedzialny za jakoscé ich wykonania oraz zgadnosé z dokumentacjg projektows, poleceniami  nadzoru
autorskiego | przedstawiciela Zamawiajacego zgodnie z art. 22, 23
i 28 Ustawy Prawo budowlane.
Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykonac wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowiano — montazowych
" oraz obowigzujacych Polskich Norm zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, pod fachewym nadzorem technicznym ze strony
osoby posiadajsce] odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przyjete rozwigzania materialowe i systemowe stanowia pogladowy standard techniczny i ustalajg poziom rezwigzan. Rozwiazania
inne niz w projekeie wymagajg uzgodnien z Projekiantem, Inspekiorem Nadzoru | przedstawicielem Zamawiajgcego.

Kolejnoéé rebét i organizacja pracy na budowie musi byé zgodna z warunkami farmalnymi oraz nie moze obnizaé jakosci rabot
budowlanych. :

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie 2 przepisami, z zastosowaniem materialow -szej jakosci (nie dopuszcza sig

stosowania nigjednorodnych materialow z réznych serfi, koricowek itp. ),
z zastosowaniem narzedzi zgodnych z wytycznymi dopuszczeniowymi, z realizacjg w warunkach odpowiadajgcych wymogom

technicznym poszczegolnych robdt { temperatura, wilgoinosé ) z dbaloscig
o materiat { wykonane uprzednio roboty.

1.6.01 Przekazanie terenu budowy
Przekazanie dokumentagji projektowej i przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie okreslonym w umowie.
Zamawiajgey przekazuje Wykonawcy w formie zatgeznikow do protokdiu przekazania placu budowy :
»  uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy
» dziennik budowy i ksigzke obmiaru robt -

Na Wykonawey spociywa odpowiedzialnose za ccﬁrcn@ punkiow porﬁiarowych do chwili odbioru koricowego robot, Uszkodzone [ub
zniszczone znaki geodezyine Wykonawca odiworzy i utrwali na wiasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediow speczywa na Wykonawcy, a koszly z tego tytulu
ponoszone zawieraja sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej.

1.6.02  Zgodnosé robét z dokumentaci projektowa i ST,SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrie oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InZyniera Wykonawey stanowig
czesC umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegotnione chothy

w Jednym z nich sg obowlgzujace dia Wykonawey, tak jakby zawarte byty w cale] dokumentagii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bleddow lub opuszczest w Dokumentaci Projektowej, 2 o ich wykryciu powinien natychmiast

powiadomic InZyniera, ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odezytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone -

materiaty beds zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelows, od ktérych dopuszezalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziaiu tolerancji. Cechy materiaiéw | elementow budowli musza by jednorodne | wykazywac bliskg zgodnoéé
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z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszezainego przedziaty tolerancii

W przypadku gdy materialy lub Robaty nie beda w peini zgodne z Dokumentacig Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajgca
jakosé elementu budowli, to takie materiafy beda niezwiocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.6.03 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i edbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,

w tym ogredzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne érodki niezbedne do ochrony Robdt.
Koszt zabezpieczenia ferenu budowy nie podlega odrebne] zaptacie

i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w ceng Umowna,

Fakt przystapienia do robot Wykonawca cbwiesci przez umieszezenie, w miejscach | ilosciach okrestonych przez Zamawiajacego,
tablic informacyinyeh, ktorych treé¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly ckres realizagii robat.

1.8.04 Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykenawca ma obowiazek znaé | stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy | wykariczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy, podejmowa wszetkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i woko! terenu budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzer lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacyeh ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

1.6.05 Ochrona przeciwpozarowa
Wykanawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej | utrzymywac sprawny sprzet przeciwpoZarowy, wymagany
przez adpowiednie przepisy.
Materialy iatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie cdpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawey.

1.6.06 Ochrona wiasnosci publicznej [ prywatnej

heany nrred nevkod

AL H 3
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszked

zkodzen
i prywainej. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzer uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociggi, kable
telefoniczne ifp.

aniem lub rpiszezeniam wiasnodol pllhﬁe‘t?nej

o B LSOt aalitiatls (RN P

W trakcie budowy Wykonawca zobowiagzany jest do wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkedzonych urzadzer ponosi Wykenawca. O fakcle uszkodzenia Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi MenadZera projekiu | zainteresowane wiadze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikéw i frawnikow znajdujacych sie obrebie
prowadzonych robdt.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg cdpowiedziainosc wynikajaca z
przepisow Ustawy ,O ochronie i ksztaltowaniu $rodowiska®.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrécenia na wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (ti. posadzenie drzew i
krzewow w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozécietenie warstwy 5-8 cm ziemi urcdzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.6.07 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, kidre w sposob trwaly sg szkodliwe dia otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materiatow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t beda mialy $wiadectwa dopuszezenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okredlajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na Srodowisko.
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Materiaty, ktore sg szkodiiwe dla ofoczenia tylko w czasie Robdt, & po zakoriczeniu Robot ich szkodliwosé zanika (np. materialy
pyiaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych whudowania. JeZeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawisjacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organow administracii paristwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiaiow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikaciami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie
$rodowiska, fo konsekwencje tege poniesie Zamawiajacy.

1.6.08 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowad sig bedzie do ustawowych ograniczert obcigzenia na 0$ przy transporcie materialow | wyposazenia na i z terenu
robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nistypowych wagowo fadunkow i w sposdb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego Pojazdy | tadunki powedujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na teren budowy | Wykonawoa bedzie cdpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Zamawiajgcege.

1.6.09 BezpieczeAstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykenawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, a szczegoinie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, secialne oraz sprzet i cdpowiednig odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczelistwa publicznego. OdzieZ robocza
stosowana podczas wykonywania robot bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszlty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pedlegajg cdrebnej zaplacie i s
uwzglednione w cenie umownej.

1.6.10  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materialy | urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do
daty zakoriczenia robot {do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Zamawiajacego).

1.6.11 Stosowanie sig do prawa | innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wladze centraine | miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY
2.1 Cgdine wymagania dotyczgce materiatow
Wykonawca ponosi peing odpowiedziaino$¢ za spefnienie wymagan jakosciowych materialéw uzytych do realizacji robot.

W terminie wyznaczonym przez Menadzera Projektu Wykonawca powinien przedstawic¢ do zatwierdzenia informacje dotyczace zrodta
wytwarzania ub wydobycia materiatow.

Do wykonania robdt budowlanych nalezy stosowac ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz.
414 art. 10} wyroby dopuszczone do obrolu | stosowanfa w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu | stosowania w budownictwie uznaie sig wyroby, dia ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano afest
zgodnoSci majacy w zalezncscl od rodzaju wyrobu forme:

s certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, e zapewniono zgodnoét z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiadciwych przepisow i dokumeniow technicznych

»  dekiaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnoscl z Polskg Norma [ub aprobata techniczng jeZelf nie sq objete
certyfikacjg w pkt. poprzednim.

W przypadku materialow dla kiérych warunki szczegdlowe wymagaja atestéw, kazda partia materiafow dostarczona na budowe
powinna posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowaé jakos¢ whudowanych materialow. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom,
powinny byé przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.
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Méteria%y nie spenigjace wymagan jakosciowych Wykonawea wbuduje na wiasne ryzyko liczac sig z konieczno$cig rozbidrki i
ponownege wykonania robot lub niezaptaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materialow. Po zakonczeniu robot miejsca czasowego
sktadowania materiatow powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczainym jest stosowanie materiatow szkodliwych dla srodowiska.Wszelkie konsekwencje uzycia materialow szkodliwych dia
gtoczenia ponosi Wykonawea.

Jezeli dokumentacja projektowa i szezegdiowe specyfikacje techniczne przewiduig mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiat w wykenywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ MenadZera Projekiu o takim zamiarze z odpowiednim
wyprzedzeniem | uzyskaé jego akceptacie.

Matertaly zastosowane do wnetrza musza penad to posiadad dwiadectwo dapuszczenia Panstwowego Zakladu Higieny.

2.2 Zrodla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczenych do robét Wykonawea przedstawi szczegotows
informacje dotyczace proponcwanego Zrodia zamawiania tych materialow i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, Swiadectwa
dopuszczenia itp. oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

Zatwierdzenie partii materiaidw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy
z danego zrodla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodia w
sposob ciagly spelniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z ferenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajda sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczag sig z jego nie przyjeciem i nie
zapfaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoig jakosc | byly dostepna do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialdw uzgodnione z InZynierem organizuje Wykonawca.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jedli dokumentagja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania redzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacaga ¢ swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany | zaakceptowany rodzaj
materizlu nie moze byé poznisj zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. S8PRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzysinego wplywu na jakosé
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z projektem organizacii robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony | zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej,
SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umows,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajely do wykonania robot ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie | gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z narmami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,
a Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami,

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4, TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosewaniz jedynie takich srodkow transportuy, ktdre nie wplyng niekerzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wlasciwodci przewozonych materiaiow.

Liczba $rodkow fransportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumeniacii projektowej, SST | wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznyeh pojazdy bedg spelniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w cdniesieniu do
dopuszczalnych obcigzer na osie | innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgee warunkom dopuszczalnych
obcigzefi na osie mogs byt dopuszczone Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog na koszt Wykonawcy.

Wykenawea bedzie usuwad na biezaco, na wiasny koszi, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawea jest cdpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umaowsg oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robdt, za ich zgodnosc z dokumentacjg projekiows, wymaganiami SST, projekiu organizacit robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzie Zamawiajacego dotyczace akeeptaci lub odrzucenia materialow i elementow robot beds oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaci projektowe] i w SST, a takée w normach | wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badart materialow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach
materiatow, doSwiadezenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajsce na rozwazang kwestie

Polecenia Zamawiajgcego bedq wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niege wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez
Wykonawoe, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prace prowadzone sa na czyrnym obiekcie, w zwiazku z czym :

» obowigzuje cisza nocna w godz. 22 - 6. Wykonawca moze prowadzi¢ prace w godzinach nocnych tylko po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

»  Wykonawca ograniczy do minimum uciazliwosct wynikajace z prowadzonych prac dia czynnych oddziatow,
»  Wykonawca nie moZe korzystat w celach transportu materialow z wind osebowych
+  Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow obowigzujgcych na terenie Szpitala
5.1  Warunki przystapienia do robét
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

»  sprawdzenia kompletnodci dokumentacii projektowsj,

+  sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia},

e oceny stanu terenu w zakresle mozliwosci wyznaczenia:

*  drog dowozu materiattw

s miejsc sktadowania materfatow

Wykonawca zobowigzany jest uzgadniac z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasifania w media tj, prad, woda, ¢.0. niezbedne do
prowadzenia rabot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu zapewnienia jakesci (PZJ),
w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosct techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST craz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci {PZJ) bedzie zawieraé:
a} czesC agding opisujaca;

s organizacje wykonania robét, w tym terminy | sposob prowadzenia robét, bhp.,

10
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s wykaz zespatow roboczych, ich kwalifikacie,
«  wykaz osab odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$¢ wykonania poszezegoinych elementaw robdt,
»  system {spostb i procedure) proponowane] konfroli | sterowania jakoscig wykonywanych robot,
s wyposazenie w sprzet | urzadzenia do pomiaréw i kontroli
b) czest szczegolowa opisujacy dia kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaZeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-konirolne,

o $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw,
»  spostb zabezpieczenia i ochrony ladunkow przed utratg ich wiasciwosct w czasie transportu,
s sposob i procedure poriarow i badan (rodzaj i czestotiiwosc, pobieranie probek, legalizacia i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow | wykonywania poszezegoinych elementow robot,
»  sposodb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2 Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowantem i wykonaniem, aby osiagnaé zaiozong jakosé robdt.

Wykonawca jest cdpowiedzialny za peing konfrolg robot | jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek | badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary | badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajacy stwierdzenis, Ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaci projektowef | SST

Minimalne wymaganiz co do zakresu badart i ich czestotiwosé sa okrelone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest korieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawezy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badar. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki bedg pabierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie
jednostkowe elementy produkeii moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badar.

Zamawiajacy bedzie mieé zapewnicng mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca hedzie przeprowadzac dodatkowe badania fych materiatow, kidre budzg watpliwosci co do
jakosci, o lle kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca.

6.4 Badaniz i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowad mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez

Zamawiajgcegoe.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceplacji Zamawigjacego.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami bada jak najszybciej, nie pdznief jednak niz w terminie
okresionym w programie zapewnienia jakosci,

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow konfroli jakosci | zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dekonywania kontroli
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey | producenta materiatow.
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Inzynier, po uprzednief weryfikacji systemu konfroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, hedzie oceniat zgodnoss materialdw i
Robat z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykcnawce,

Zamawiajscy moze pobieraC probki materiatow | prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoi koszt. Jezeli wyniki tych
badar} wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygadne, to Zamawiajacy poleci Wykonawey lub Zlesi niezaleznemu laberatorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$cl
materialow i robét z dokumentacja projektowa | SST, a koszty powtdrnych badad i pobleranta prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7 Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Zamawiajacy moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;

»  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okresionymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow | dokumentéw technicznych,

s deklaracje zgodnosdl lub certyfikat zgodnosci z;

Polskg Normg

aprobatg techniczna, w przypadku wyrcbow, dia ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg chiete certyfikacia okreslong w
pkt i ktdre spetniajg wymogt SST.

W przypadku materialow, dia kférych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w sposoh jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadad ww. dokumenty wydane przez producenta, 2 w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badaft bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu, Jakiekolwiek materialy,
ktdre nie spelnigjg tych wymagan bedg cdrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Cdpowiedzialnoéé za
prowadzenie dzieanika budowy zgodnie z obowigzuiacymi przepisami spoczywa na Wykonawey.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz
technicznej | gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokanala zapistt, z podaniem igj
imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beds czytelne, dokonane rwadg technikg, w porzaaku chronotogicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy profokely i inne dokumenty bedg cznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szezegélnosel;
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
+ ferminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlinych elementdw robdt,
*  przebieg robét, fudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Zamawiajacego,
« daly zarzadzenia wstrzymania rob6t, z g}odahiem powody,
+ zgloszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych | ulegajacych zakryciu, czesciowych | koncowych odbiorow robdt,
*  wyiasnienia, uwagl i propozycie Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o dane dolyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania rebot,
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¢  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

o dane dotyczgoe jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar
Z podaniem, kio je przeprowadzal,

e wyniki prob poszczegdinych etlementéw budowli z podaniem, kio je przeprowadzal,
e inne istoine informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania
sie.
Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt,

6.8.2 Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwatajacy na rezliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposch ciagly w jednostkach przyjgtych w kesziorysie | wpisuje do

Rejestru Obmiaréw.
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki iaboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jekosci materialow, recepty robocze |
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione] w programie zapewnienta jakosci. Dokumenty te
stanowia zafaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, opracz wymienionych powyzej, nastgpujace dokumenty:
»  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
»  protokoly przekazania Terenu Budowy,
s umowy cywiinoprawne z osobami trzecimi | inne umowy cywilnoprawne,

»  protokoly odbioru robét,

[3]
2
53
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3
2]
x|
"]

s korespondencie na budowie.
6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie kidregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie przewidzianej prawem. Weszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar rob6t
7.1 Ogdine zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacg projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokenuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie {opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze iub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy | ukoriczenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacig. Blgdne dane zostang

poprawione wedlug instrukefi InZyniera na piSmie.
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Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestodeia wymagana do celu miesieczne] platnosel na rzecz Wykonawey lub w
innym czasie okreslonym w umowie |ub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Dtugosci i odlegloci pomigdzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowe].

Jesli SST wiadciwe dla danych robot nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dlugosé pomnozona przez éredni
przekrdj,

llodci, ktdre majg byé cbmierzone wagowo, beds warone w tonach lub kifogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia | sprzet pomiarowy, siosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Zamawiaigcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaiq bada atestujacych
to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizaci.

Wszysikie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie frwania robét.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajgc W sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

1.5 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Cbmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni fub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszezonymi na karcie ksiegi
obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢é dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi cbmiaru.

8. Odbior robot
8.1 Redzaje odbioréw robot
W zaleznodei od ustalen odpowiednich SST, roboly podlegajs nastepujacym etaporm edbioru:
e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgeych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
s odbiorowi koficowemu,
»  odbiorowi pogwarancyjnemi,
8.2 Odbior robét zanikajacyceh i ulegajacych zakryciu
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finainej ocenie ilogci | jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryeiu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét.

Odbioru robdt dekonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgioszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia

o tym fakcie Inzyniera,

Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badar
[aboratoryjnych | w oparcitt 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontaci z dokumentacig projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3 Odbior czesciowy

Odbiar czesciowy polega na ocenie ilodai | jakodel wykonanych czedcl robot. Cdbicru czedciowego robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje Zamawfajacy.

8.4 Odbiér kencowy robét

Cafkowite zakorczenie robot oraz gotowo$c do odbioru koficowege bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika
budowy z bezewiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczag od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakohczenia robdt | przyjecia dokumentaw, o ktorych mowa ponizej.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcey. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikow badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacia projektowg i SST.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sig Z realizacia ustalen przyletych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
utegajacych zakryci, 2wlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych | robot poprawkowych.

W przypackach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych [ub robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje ezynnoscl | ustali nowy termin odbloru koficowsgo.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszezegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektows i SST z uwzglednieniem talerancit i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warte$é wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.41 Dokumenty odbioru kofcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru koficowego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbiory koAcowego Wykonawea jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» dokumentacje projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzagdzona w frakcie
realizacii umowy,

s  Specyfikacie Techniczne,

« dokumenty zainstalowanego wyposazenia

»  wyniki pomiaréw kontroinych oraz badar | oznaczest laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZ,
»  deklaracie zgodnosc, atesty lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiaiow zgodnie z SST iew. PZJ,

s inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

s Opinig technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiardw zatgczonych do dokumeniow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST1PZJ

¢  Rysunki (dokumentacje} na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przefozenie [inii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbicru | przekazania tych robot whascicielom urzadzen.

¢ Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe da odbioru kericowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbicru koricowega robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje reboty poprawkowe [ub uzupelnigjace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgceqo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robéf uzupeiniajgcyeh wyznaczy komisja.

8.3 Odbior pogwarancyjny
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Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwizzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i
zaistniatych w okresle gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuaing] obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiar
koncowy robot”.
9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest fakiura VAT wystawiona na podstawie protokolu odbioru robét. Przy dokonywaniu roziiczen obowigzujg
postanowieniz zawarte w umowie pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

Wartos¢ ryczaftowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
ST, 88T w dokumentacii projekiowej a takze w obowigzujgcych przepisach.

Ceny jecnostkowe [ub ryczattowe robot beda obejmowac:
* rchocizne bezpodrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warlo$C zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw
i transportu na teren budowy,

s warlosS¢ pracy sprzetu wraz z fowarzyszacymi kosztami,
*  Wyposazenie wraz z kosztami zakupu,
o koszty posrednie, zysk kalkulacyiny, ubezpieczenia 1 ryzyko,
¢ podatki obliczone zgodnie z cbowigzujacymi przepisami.
WarloS¢ ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna | wykiucza mozliwo$é zadania dodatkowe] zaplaty.

10. Przepisy zwigzane

Przy wykenywaniu | montazu wszystkich elementow chjetych Specyfikacjg Techniczng jako ohowigzujace nalezy przyjaé ocdpowiednie
normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN naleZy przyjaé normy DiN fub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku
nalezy uwzgledniaé wytyczne i przepisy producentow. W szczegdinosel nalezy przestrzegaé ponizszych norm,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowiane (Dz.U. nr 8, poz. 414 z pdiniejszymi zm. z 27 marca 2003r. Dz.U. nr 80 z
10 maja poz.718).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74, poz. 678).

" .

& Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montaZu i rozbidrki oraz
tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).
«  Zarzadzenie Minisira Zdrowia | Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1986r. w sprawie dopuszczalnych stezen czynnikaw

szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materisly budowlane, urzadzenia | elementy wyposaZenia w pomieszezeniach
przeznaczonych na pobyt fudzi (M.P. nr 19, poz. 231).

¢ Rozporzadzenie Minisira Spraw Wewnetrznych | Administracii z dnia 24 fipca 1998r. w sprawie wykazu wyrobdw
budowlanych nie majacych istotnego wtywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej {Dz.U. nr 99, poz. 637).

»  Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dniz 5 sierpnia 1898 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowaria wyrobéw budowlanych (Dz.U. ar 107, poz. 679, iz 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).

»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 . w sprawie oceny systeméw zgodnosd,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobdw budowlanych dopuszczenych do obrotu | powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowtanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 18 marca 2003 r., poz. 401)

s Rozporzagzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie rodzajow obiektow
budewlanych, przy kiorych realizacj wymagane jest ustancwienie inspektora nadzoru inwestorskiege (MP nr 2/95, poz. 28 z
pbzn. zm.}
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»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw {Dz.U. nr 121, poz.1138).

e Warunki techniczne wykenywania i odbioru robdt budowlzno-montazowyeh — Ministerstwo Gespodarki przestrzennej i
Budownictwa; Instytut Techniki Budowlane] — Warszawa 1989 - tom |
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B-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KOD CPV - 45100000-8

1. ojekt organizacji robét | zagospodarowania placu budowy

Z uwagi na przyjety sposdb realizacji inwestycj (prowadzenie prac budewlanych w uzytkowanrym obiekcie) ~ przystapienie do robét
nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez gidwnego wykonawce projektu crganizagji robot | zagospodarowania placu budowy,
abejmujgcege w szczegblnosci:

Whydzielenie terenu, ogrodzenia | zagospodarowarnia na polrzeby placu budowy

« Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajace zlokalizowane chiektdw placy budowy {kontenery biura budowy, szatni z
umywainia | jadalni pracownikow, niezbednych magazynéw pomacniczych, obiektéw technologicznych) w sposéb nie powoduigey
kofizjl z drogami transportu materiatow | sprzety

»  Opracowanie programu bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia 0sob zatrudnionyeh przy robotach budowiano-montazowych,

instatacyjnych  wykonczeniowych

Charakterystyka robot  ich zasadnicze parametry

Zapoirzebowanie i plany dostaw materialow i elementdw budowlanych

Szczegolowy harmenogram prac z uwzglednieniem kolejroscl wykonywania poszczegoinych slementow obiektu

Przygotowanie teranu budowy

R e

Przed przystapieniem de wykonania robat budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé teren, na kiérym te roboty
majga by¢ wykonywane, a w szczegdinosc;

e ogrodzié plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajduiacego sie na placu budowy lub w cely
zapobiezenia niebezpieczenstwuy, jakie moZe zagraza¢ w czasie wykonywaniu robot osobom majacym dostep do miejsca
wykonywaniza rebot; ogrodzenie placu budowy powinno byé tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi, a jego wysokosc
powinna wynosic nie mniej niz 1,50 m,

» wznies¢ stesownie do potrzeby tymczasowe budyrki lub przystosowaé budynki isiniejace dla pracownikdw zatrudnionych na
budowie oraz na cele skiadowania materialow, maszyn i urzadzen, ewenfualnych laboratoridw polowych lub obiektow
technologicznych zwigzanyeh z budows oraz przygolowad miejsce do skiadowania malerialéw i sprzefu zmechanizowanego lub
pomogchiczego poza budynkami,

¢ na budowie urzadzié dia pracownikow wydzielone pemieszezenia na jadalnig, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy,
umywalnie | ustepy,

e pomieszczenia powinny by o odpowiadnie powierzchni, zgodne z ohowigzujacymi w tym  zakresie przepisami dotyczacymi
ogbinych warunkdw higieniczno-sanitarnych na budowie,

s przygotowad sklady na materfaly, kitére moga spowodowad wybuch {np. materialy pedne, rozpuszezainiki, farby, przygotowane
orzy uzyciu rozpuszezalnikdw materialy chemiczne, karbid itp.), w migjscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgeymi w
tym zakresie przepisami lub wytyczaymi producenta,

s zapewnié korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykenywaniu robot budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i
migjse pracy,

¢ wykonad oslony oraz przejécia dia pieszych na czas trwania budowy

» usuwac z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia | przedmioty mogace stwarzac przeszkody iub utrudnia¢ wykonywanie
robof.

3. Drogi dojazdowe i na placu budowy
Nz terenie budowy nalezy wykorzystac istniejacs sie¢ drog statych . Nalezy utrzymywat je
w czystoscl i nie uniemozliwia¢ transporiu wewnatrzszpitalnego.

W razie , gdy wskutek wykonywania robot, zostal zamkniety przejazd, w jego migjscu nalezy umieseic iapareg z odpowiednim
oznakowaniem widocznym w dzieri | w nocy, a w odpowiednigj odleglodet ustawic tablice informacyjne o skasowaniu przejazdu i
ustalonej drodze objazdu.
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B-02.00.00 ROBOTY WYBURZENIOWE | DEMONTAZOWE
KOD CPV - 456111211-0

Zakres robot ;

Rozebranie sclanek dzialowych z cegiel na zaprawie cement-wap., gr. $cianki ¥z cegly

[ 3

° Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cement-wap — ciany grube

. Wykucie otworéw w scianach noénych i dziatowych

. Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych

. Roboty razhidrkowe - elementy betonowe niezbrojone~ gr. do 15 om— warstwy posadzkowe

. Przebicie otwordw w elementach w stropie

. Wykucie 2 muru ocleznic stalowych i drewnianych,

. Demoentaz fragmentow pokry¢ dachowych

Zasady wykonywania wyburzen:

. Roboty wyburzeniowe naleZzy wykonywaé na podstawie dokumentac]i projekiowej. Miejsce na kiérym prowadzone sg roboty
rozbidrkowe naleZy ogrodzié | cznakowac tablicami ostrzegawczymi. Przed rozpoczeciem robot nalezy wylaczyC instalacie
teletechniczna i elekiroenergetycrna,

. W czasie prowadzenia rob6t zabronione jest przebywanie ludzi na nizej polazone] kondygnagii.

. Do usuwaria gruzu w czasie robot rozbidrkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe, kire powinny miec
zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

) Zabronione jest przewracanie Scian lub innych czescl obiektu przez podcinanie. W czasie wykonywania robdt rozbiorkowych sposobami

mechanicznymi wszystkie asoby | maszyny powinny znajdowad sig poza strefg niehezpieczna,

B-03.00.00 PRACE BETONIARSKIE

Kod 45262300-4
KLADZENIE ZBROJENIA ~ Kod 45262310-7

Zakres robot ;

. Przygotowanie mieszanek betonowych

. Przygctowanie do betonowania , ukladanie mieszanki betonowej { jej zageszezanie
. Przygotowanie zbrojenia

. Uktadanie zbrojenia

) Wykonywanie plyt

. Pietegnacja betonu

1. Malerialy

Woda

Do przygotowania zapraw | skrapiania podioZa stosewaé mozna wode odpowiadajacq wymaganiom normy PN-88/B-32250 Materiaty
budowlane. Woda do betondw i zapraw®, Bez badar laboratoryinych mozna stosowaé wodcciggowa wodg pitng,

Niedozwolone jest uZycie wod sciekowych, kanalizacyjnyeh, bagiennych oraz wod zawierafacych Huszcze organiczne, oleje imut .

. Marka i sktad zaprawy pawinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle".

. Dodatki domieszki - domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub instytut Drog
i Mostow oraz posiadaé atest producenta.
. Kruszywa
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Kruszywo do befonu powinno charakteryzowac sie staloscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie
partil betonu ¢ stalej jakosal.

Poszezegoine rodzaje ! frakcje kruszywa musza byc na placu skiadowym oddzielnie skladowane na umocnionym i czystym podiozu w
sposoh uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wyfrzymalosé badang przez Sciskanie w cylindrze zgedna z wymaganiami normy PN-B-06714.48.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gfiny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziamieniu do 2 mm pochodzenia rzecznege iub kompozycja piasku rzecznego |
kopalnianego uszlachetnicnega.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

- Dznaczenie skladu ziamowego wg normy PN-B-0614.12,

- Dzraczenie zawartoscl zanieczyszozelt obeych wg nommy PN-BOGT 14,12,

- oznaczenie zawartoSci grudek gliny, ktore oznacza sie pedobnie, jak zawartosé zanieczyszezen obeych,

- oznaczenie zawartosci pytow minerainych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jej pelnych badan wg normy PN-B-06712.
Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie
camentu porfiandzkiego czystego (bez dodatkdw) klasy 32,5 NA

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydziglone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdw przed
opadami) kib magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

- cement luzem ~ magazyny specialne (zbiomiki stalowe lub zelbelowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku | wytadunku
cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontreli obietosci cementu znajdujacego sie w zhiomike lub otwory do
przeprowadzeniz kontroli objetodci cemeniu, wiazy do czyszczenia oraz kiamry na wewnefrznych Scianach).

Podloza skladéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody
deszczowel | zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknigiych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od migjsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do befonu po
okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sidadach,

- po uptywie terminu trwatodci podanego przez wytwdmie, w przypadku przechowywania w skiadach zamknigtych.

0 oddzielne swiadectwo jakodci powinna byé przechowywana csobno w sposdb umozliwiaiacy

Karda ;}nrﬁa r*amemu' dla ktarei wydan y wi fwo |

(azda parfia cem dla ktorsf wydan
jel fatwe rozrdznienie.

- Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcii zelbetowych nalezy stosowad stal klas | gatunkow wg dokumentacit projektowej, wg normy PN-H-84023/6: stal
AHI N, gatunku RBS0OW/BSt500s oraz stal klasy A-l gatunku SE3SX; érednice jak w dokumentacit.

Powiarzchnia walcdwki | pretdw powinna byd bez peknied, pecherzy i naderwan. Na powierzehni czolowej pretéw nledopuszczalne sg
jamy usadowe, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-83215.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego izw. wiazatkowego. Dopuszeza sig stosowanie stabilizatorow
i podkladek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki dystansowe muszg byé przymocowane do pretow.

-Beton
Beton do wykonania podstawowych elementow zelbetowych jest klasy B25 i B30.

Skiad mieszanki betonowej powinier by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ifosci wody zapewnic
szczelne uloZenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.

Konsystencia mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolern K-3.

2. Wykonywanie robdt
Ogéine wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogblne”
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Warunki przystapienia do robot :

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy wykonaé deskowanie, rusziowania, uszlywnienia, pomosty
Stwierdzié gotowos¢ sprzgtu | urzadzen do befonowania

Stwierdzié prawidiowos¢ rozmieszczenia | niezawodnos$é elementow kotwigeych zbrojenie | deskowanie itd.
Qczyscié prety Zbrojeniowe

Wyprostowaé prety zbrojeniowe

3. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien byé przygotowany przez Wykonawce przy wspolpracy z niezaleznym Laboratorium
zatwierdzonym przez inzyniera.

Wytwarzanie betonu powinne odbywad sig w wytwémi. Dozowanie kruszywa powinno byc wykonywane z dokladnascig 2%. Dozowanie
cementu powinno odbywaé sig na niezaleznej wadze, o wiekszgj dokladnosai.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno byé dokonywane z dokfadnoscig 2%.
Czas i predko$t mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé mieszanke cdpowiadajacq warunkom jednarodnosci, o ktorych
byla mowa powyzej. Zardh powinien by¢ jednorodny.

Urabialnosé mieszanki powinna pozwolié na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystawienia pustek w masie
betonu fub na powierzchni, Urabialnosé nie moZe byé osiagana przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki.
Inzynier moze zezwoli¢ na slosowanie $rodkow napowietrzajgcych, plastyfikatorow, upiynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie bylo
przewidziane w projekcie.

Produkcja betonu i betonowanie powinny zostaé przerwane, gdy temperatura spadnie penizej C st. C, za wyjgtkiem syluacii
szczegdinych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazewo dyspozycje na pismie z podaniem warunkéw betonowania.

Sklad mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelnosG uloZenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy
projektowaniu skiadu mieszanki betonowe] zageszczane] przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturainych (przy sredniej
temperaturze dobowej > 10st.C), srednie wymagane wytrzymaiosci na Sciskanie betonu poszczegdinych klas przyjmuje sig rowne
wartodciom 1.3 RbG.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowiefrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyzszonej temperatury} nalezy uwzglednia¢ wplyw tych czynnikéw na wytrzymalo$¢ i inne cechy betonu.

Warto$é stosunku c/w nie moze byt mnieisza niz 2 (Wartoéé stosunku w/c nie wigksza niz 0.5).

Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastyczne), sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sig badanie konsystencii plastycznej
stozkiem opadowym wylgcznie w warunkach budowy .

Stasunek poszezegdlnych frakeji kruszywa grubego ustalony doswiadezalnie powinien odpowiadaé najmnigjsze] jamistoscl.

YalLil Lol fwva GHULGOU vo vy

Zawarto$é powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczaé wartosci podanych w odpowiednim punkcie.
Przy doSwiadezalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

. stosunek poszczegoinych frakcii kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien byé taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej
iamistosa;
. zawartost piasku zapewniaG niezbedng urabialnost przy zageszezeniu przez wibrowanie oraz nie powinien przekracza 42% przy

kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Wartosé wspolczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego mieszankg betonowa nalezy wyznaczy¢
doswiadezalnie. Wspdlczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymalosci betonow z mieszanek o roznych wartosciach
wskaznika CW - mniejszym i wigkszym od warto$ci przewidywane] teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatow. Dia
zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejsze] llosci cementu.

Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu: 400 kg/mé dia B30,

Dopuszcza sig przekroczenie tych ilodct o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera.

5.2. Wykonczenie powierzchni betonowych

52.1.  Powierzchnie uformowane

Powlerzehnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzehni, kidre nie beda odkryte po ukoriczeniu robot,

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne pawinny po ostatecznym wykoficzeniu posiadac jednorodna fakturg i wyglad. Deskowanie nie powinno
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pozostawiat zadnych plam na betonie | powinno byé fak zmontowane | zamocowane, aby nie powstawaly w betonie Zadne skazy. Dia
danego obiekiu deskowanie powinno byé fege samego typu | pochodzié z jednege Zrodia. Wykonawca powinien zlikwidowad
jekiekohwiek wady w wykoriczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie sg dopuszczalne wewneirzne wigzania i osadzone elementy
metafowe.

Wykoriczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innega pochodzenia,

Jedli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie polaczenia deskowania dla widocznych powierzehni betonewych po wykanczeniu
powinny miec regulamy wzor zaakeeptowany przez inzyniera, skiadajgcych ske z poziomyeh i picrowych linff ciaghych biegnacych przez
caty obiekt, naiomiast wszystkie polaczenia konstrukcyjne powinny wysiepowaé w migjscach przebiegu tych [inii (picnowych lub
poziomych}.

5.2.2.  Wykenczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie bedg widoczne po zakoficzeniu robét nalezy jednorodnie wyréwnaé i wygladzic, aby otrzymaé gladkg
powierzehnie. Zadne dodatkowe roboly nie sg wymagane, jezeli powierzchnie te nie siuza jako pierwszy etap do prowadzenia prac
wykorczeniowych opisanych ponizej.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie, kidre beda widoczne pe ukoficzeniv robdt winne byé wykoriczone jak podano w wyzej dla powierzchni widocznych,
jednakze po zniknigciu wilgoci | wystarczajacym stwardnieniu befonu nalely w celu zapobiegnigcia wycieku mleczka cementowego na
swiezym betonle wygfadzi¢ go poprzez moene naciskanie kielnig stalowa tak aby otrzymaé powierzchnie jednorodnie gladka i bez Sladow
kielni.

5.3, Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowari powinno uwzglednic podniesienie wykonawcze zwiazane ze strzaikg konstrukefi pod wplywem cigZaru uloZzonego
befonu.

Deskowanie powinne w czasie jego eksploatac zapewnic sztywnodé | niezmlenno$c ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W
przypadkach stosowania nietypowych deskawaf! projekt ich powinien by¢ kaZdorazowo opariy na obliczeniach statycznych,
ocdpowiadajacych warunkom PN-90/B-03200.

Ustalona konsfrukcia deskowart powinna by sprawdzona na sily wywolane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej
wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkoéci betonowania, sposobu zageszczania i obciaZzenia pomostami roboczymi.
Konstrukeja deskowan powinna umozliwiac tatwy ich montaz | demonta2 oraz wielokrotnodé ich uzycia, Tarcze deskowan powinny byé
tak szezelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe] .

Moina stosowat szalunki metalowe i podlegaj one wymaganiom jak drewniane. Blachy uZyte do tych szalunkéw winny mie¢ grubosé
zapewniajgca im nieodksztalealnose. Lby srub i nitow powinny byé zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia faczace powinny zapewnié potaczenie szalunkow i mozliwo$¢ ich usuniecia bez zniszczen betonu.

Sruby, prety $ciagi w szalunkach powinny byé wykonane Ze stali w ten sposob, aby ich cze8¢ pozostajaca w betonie byta odiegia od
zewnelrzne powierzehni co najmnlej o 25 mm. Otwory po $ciagach nalezy wypelnic zaprawg cementows 1:2. Podczas betonowania z
konstrukcji nalezy usuwat wszelkie rozpérki | zastrzaly z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnefrzne] powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ Sciefe pod katem 45 stopni za pomoca listwy tréjkainej o boku 15 do 25 mm. Listwy te nastepnie
muszg by¢ usuwane z wykonane] konstrukcji. Deskowania o rozpigtosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzalka roboczg
skierowana w odwrotnym Kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkeéé tej strzatki nie moZe byé mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugigcia tych belek przy obciazeniu catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane SciSle wedlug dokumentacji, przed wypelnieniem masg befonowa dokladnie sprawdzone, aby
wykluczaty moZliwosc jakichkolwiek znieksztalcen lub odchylen w wymiarach befonowe konstrukcii.

Prawidlowosé wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera.

Wnetrze szalunkow powinno byé pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, kiéry nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu.
Natluszczenie nalezy wykonad po zakoficzeniu budowy deskowan, lecz przed uloZeniem zbrojenia, kiére w Zadnym przypadku nie
powinne ulec zanisczyszezeniu jakimkolwiek Srodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypelnieniem ich masa betonowa powinny byé obficie zlewane wodg,

54. Ukladanie mieszanki betonows] {betonowanie )

54.1.  Zalecenia ogdine

Betonowanie powinnc byé wykonywane ze szczegbing starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki budowlanef. Rozpoczecie robot
betoniarskich moze nastapié po opracowaniu przez wykonawce akceptacii przez [nzyniera dokumentacji technologiczne], obejmujacej
takZe betonowanie.
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Betonowanie moze zostat rozpoczete po sprawdzeniu deskowar | zbrojenia przez InZyniera i po dokonaniu na ten femat wpisu do
dziennika budowy .

54.2.  Zalecania dotyczace betonowania elementéw

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, kiéra powinna

uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

. przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowa ukladac warstwami o grubosci do 40cm bezposrednio z pojemnika, lub za
poérednictwem rynny | zageszczad wibratorami wglgbnymi,

. w plytach, mieszanke betonows ukiadat bezposrednio z pojemnika. W plytach o gruboscl > 12cm zbrojonych gorg i dotem nalezy
stosowad wibratory wgiebne. Do wyrdwnywania powierzchni befonowej nalety stosowad belki (faty wibracyjne ). Celem ograniczenia
wplywaw skurczu i pelzania, betonowanie plyly winno byé prowadzone calg jej szerokoscig na podstawie opracowanego uprzednio
projektu technologicznego. Przed betoncwaniem nalezy osadzié | wyregulowat wszystkie elementy kotwione w betonie.

Betonowanie $ciany przyleglej do isiniejgcego budynku i stupéw obmurowywanych cegla gotycka pozyskang z rozbiorki elementow

budowli nalezy prowadzi¢ warstwami nie wigkszyml niz 1,5m.

Do betonowania nie wolno uzywaé pomgy do befonu, poniewaz mogio by to doprowadzic do uszkodzenia konstrukeji budynku
istniejacego.

543, Przerwy

A/ przerwy robocze | szczeliny dylatacyjne: przerwy rebocze nafezy instalowaé po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru, zgodnie z
wymaganiami, fub jezeli takich wymagan nie okreslono w taki sposob aby nie ostabia¢ wytrzymalo$ci ani nie pogarszac wygladu
konstrukeji.

odstepy przerw roboczych w §cianach piwnic nie moga byé wigksze niz 15 m, o ile [nspektor nadzoru nie wyda innych instrukeji przerwy
robocze nalezy sytuowaé w plytach obramowanych, w $rodkowej jednej trzeciej czesci diugosci odstepu plyt lub belek, jezeli na
rysunkach nie przedstawiono inaczej.

B./ uszczelki (tasmy uszczelniajgce, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych i szczelinach dylatacyjnych nalezy zakladaé
zgodnie ze specyfikacja. Uszczelki w przerwie winny tworzyé ciggta membrang. Na czas robét uszezelki odkryte nalezy odpowiednio
zamocowat | zabezpieczyé. Uszczelld nalezy taczyé z godnie z pisemnymi instrukcjami producenta.

5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normainie

Bezposrednic po zakonczeniu belonowania zaleca sig przykrycie powierzehni betonu lekkimi osionami wodoszczelnymi,
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze ofoczenia > 5st.C
nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpeczat pielegnacje witgotnosciows betonu | prowadziC Ja przez
co najmnie] 7 dni {polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczaine tylko wiedy,
gdy beton nie bedzie sie laczyt z nastepng warstwa konstrukcji menolitycznej, a takZe gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dia
jakosci piefegnowane] powierzchni. Woda siosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronicne przed uderzeniami i drganiami, Rozformowywanie konstrukcji moze nastapic po
osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511ub wytrzymalosci
maniptlacyjne] (prefabrykaty).

Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: Antisol E -cechy:

zapobiega zby! szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajac powstawanie rys skurezowych ( zwigksza cdpornos¢ na dzialanie sofi
odiadzajacych, podwyzsza mrozoodpornosé | wodoszczelnosc). Przed stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszac. Plyn
natryskuje sig rownomierne cienkg warstwa na powierzchnie befonu ok. 0,5-2 gedz. po jego ulozeniu

5.8. Wykonywanie ofworaw, nisz, zaglebien itp,

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z rysunkami, uwzglednigjac ewentualne korekly wprowadzane
przez nadzor autorski lub Inzyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zaglebiert w konstrukejach betonowych.
Wszystkie konsekwencje wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych elementow obcigzajg catkowicie wykonawcg zarowno jesli chodzi
o rozkucia i naprawy jak i ewentuaine opdZnienia w wykonaniu prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych
wykonawcow).

57. Usterki wykonania

Pekniecia elementdw konstrukeyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1 cm ofulenia zbrojenia betonu a dlugosc
rys. nie przekraczajg;

. podwdjnei szerckoscl belek i 1.0m dla rys podiuznych,
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. polowy szerokosci bekki | 1.6m dia rys poprzecznych.

Pustki, raki | wykruszyny S dopuszczalne pod warunkiem, ze ofulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia, na
ktorej wysiepujg, .jest nie wieksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej $ciany.

58.  Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbroienia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a kiasy i gatunki stali winny by¢
zgadne z dokumnentacjs projekfowa.

59, MontaZ zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcii musi umozliwic jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po uloZeniu zbrojenia w deskowaniu
rozmigszezenie pretow wzgledem siebie | wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konsirukcje mozna wbudowaé séat pokryta
0 nhajwyzej nalotem nieluszczacej sie rdzy.

Nie moina wbudowac stall zattuszezonej smarami lub innymi $rodkami chemieznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzone,
stali ktora byta wystawiona na dziatanie sionej wody.

Prety zbrojenia nalezy taczyé w sposob okreslony w dokumentaci projekiows],

Skrzyzowanie preidw nalezy wigza® drutem wigzalkowym, zgrzewaé lub lgczyC tzw. shipkami dystansowymi. Drut wigzatkowy,
wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa sie do lgczenia pretow o rednicy do 12 mm, przy srednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o
Srednicy 1,5 mm,

4. Kontrola jakosci robot
Ogdne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt pedano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne*

Badania przed przystapieniem co betonowania:

Sprawdzenie sprawnoscl rusztowan | deskowan

Sprawdzenie wymiaréw pretdw ich polozenia , miejsc skrzyzowar pretow
Zewnelrzne ogiedziny polaczen spawanych

Kontrola befonu

Niezalefnie od wiw zakresu konfroli powinna byé poddana coenie;

Prawidtowosé wykonania konstrukeji lub jef elementéw o raz zgodnose z projektem
Jako$¢ betonu pod wzgledem zageszezania i jednolitosel struktury

Prawidlowosc wykonania robdt zanikajacych

B-04.00.00 PRACE MURARSKIE /wewnetrzne/
KOD CPV - 45262522-6

1. Zakres robot
Roboty, kitrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umoziiwiajace | majace na celu wykonanie $cian wewneirznych.

Zakres robdt

. Wykonanie scianek dzialowych z cegiet budowlanych pelnych i dziurawki na zaprawie cementowo-wapienna, gr. Sciank % cegly
Uzupelnianie scianek ~ zamurowanie ofwordw w éciankach — zaprawa cementowo -wapienna , grubos¢ Scianki 'z cegly

Wykonanie przesklepien ofwordw w $cianach z cegiet

Dostarczenie i obsadzenie belek nadprozowych

2. Materigly
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
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w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogding®
Materialy:

cegta budowlana pelna, cegla dziurawka, cegla petna
cement porflandzki ,25" z dodatkami

cement portiandzki zwykty 35" bez dodatkdw
zaprawa cementowo- wapienna

piasek do zapraw

wapno stichogaszone hydratyzowane

woda

wkrety stalowe samogwintujace

. 8 & & & & &

3. Whykonywanie robot

Cgbine wymagania dotyczage wykonywania robot pedano w ST 8-00.00.00 ,Wymagania ogaine”

Zasady wykonywania robdt :

. Mury nalezy wykonywaé warstwami , z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu , Z zachowaniem
zgodnoscl z projektem.

. Cegly ukiadane na zaprawie powinny by¢ czyste i woine od kurzu . Przy murowaniu cegla sucha , zwlaszcza w okresie letnim ,
cegly przed ulozeniem polewad lub moczyé woda,

. Scianki nalezy wykonywac przy temperaturze powyzej 0oC .

. Do murowania $cian dzialowych nalezy uzyé zaprawy cementowo-wapiennej (spoiny o grubosci 1,5 cm) lub zaprawy klejowej
{spoiny o grubosci 0,3 cm}.

. Sciany dziglowe nalezy wykenat 0o wykonaniu stanu surowege budynku.
Murowanie $cian rozpoczyna sie od Wozenia na podiozu warstwy izolacji przeciwwilgociowej z pasa papy.

) Sciany nalezy murowa¢ peinej wysokoéci pomieszezenia, zostawigjge 1,5 cm szczeling, kitrg wypelnia sig materialem
elastycznym {np. pianka poiiuretanowa).
Sciany dzialowe nalezy taczyé z konstrukeyjnymi za pomoca kotew lub pretow zbrojeniowych.

. Wykonywanie muréw w temperaturze penizej 0 C jest dozwolone pod warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajgcych

wigzanie zapraw.
Minimalna diugos¢ oparcia nadproza prefabrykowanego pewinna wynosi¢ min.  cm z kazdej strony.

1. Zakres robét
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajace | majace na celu wykonanie tynkow wewngtrznych,

Tynki zwykle, kidrych dotyczy specyfikacia, stanowig warstwe ochronng, wyrdwnawczg lub ksziafiuiaca forme architektoniczng
tynkowanego efementu, nanoszona recznie lub mechanicznie, do kidrej wykonania zostaly uZyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom
nerm lub aprobat technicznych

Tynki 2wykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, loé¢ warstw i technike wykonania powinny odpowiadad
normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. , Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze”,

Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegaC zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

Podioza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2
Zakres robot

. Whykonanie tynkow zwyklych IV kategorii
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. Wykonanie tynkdw wewnetrznych 1-warstwowych gruboéci 3 mm z gipsu szpachlowego

2. Materialy
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-08.00.00 ,Wymagania ogdine"

Zaprawy do wykonania fynkow zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowiane zwykle" iub
aprobatom technicznym.

Materialy:

. Waoda

. Do przygotowanta zapraw | skrapiania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/8-32250
Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mezna stosowaé wodociagows wede pitna,

. Niedozwelone jest uzycle wod ciekowych, kanalizacyinych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tuszcze organiczne, olgje |
mut .

° Zaprawy budowtane camentowo-wapienne

. Marka | skiad zaprawy powinny byé zgedne z wymaganiami normy PN-80/8-14501 ,Zaprawy budowtane zwykle”.

3. Wykonywanie robdt
Cgblne wymagania dotyczace wykonywania rebét podano w ST B-00.00,00 Wymagania cgéing’

Warunki przystapienia do robét -

] Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkis roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia | bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

. Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu murdw . po uplywie 4-6 migsigcy po
zakonczeniu stani: surowege,

. Tynki nalezy wykonywac w temperatirze nie nizsze] niz +5°C pod warunkiem, 2e w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej G°C.

. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu cdpowiednich Srodkdw zabezpieczajgeych,

2godnie z Wytycznymi wykonywania robét budowtanc-montaZzowych w okresie obnizonych temperatur”.

. W okresie wysokich temperatur dwiezo wykonane iynki powinny byé w czasie wiazania | fwardnienia, {f. w ciagu 1 tygodnia,
zwilzane wods,

Przygotowanie podioZa.

Podioza tynkéw zwyklych powinny odpowiadad wymaganiom normy PN-74/8-10100
Spoiny w murach ceglanych.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniac zapraws spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 510 mm. Jezeli mur
wykonany jest na spoing peing nale?y je wyskrabad na glebokosé j.w. lub zastosowad spesjaine Srodki zapewniajgce nalezyts przyczepnost tynku
do podioza.

Bezposrednic  przed  fynkowaniem  podloze  nalezy oczyscié  z kurau szczotkami  oraz usungé plamy
z rdzy | substencji fustych. Plamy z substancji fustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydia b wypalaiac je lampg
benzynowa,..Nadmiernis suchg powierzchnie padioza nalezy zwilzyé woda,

Wykonywanie fynkow zwyklych

Sposoby wykanania tynkéw zwyklych jedno- | wiglowarstwowych zgadne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/8-10100.

Grubosc tynkow zwyklyeh w zaleznodcl od ich kategorii oraz od podkiadu powinny byé zgodne z norma, PN-70/B-10100.

Tynki zwykle kategorit i | Hl nalezg do edmian powszechnie stosowanywanych w spestb standardowy,

Tynki zwykle kategorii iV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien sig skladac z obrzutki, narzutu i gladzl tynkdw wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkawych,

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzuty, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu.
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Do wykonania tynkow nalezy stosowad zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4,
narazonych na zawilgocenis - w proporgji 1:1:2,

B-06.00.00 INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH
KOD CPV - 45421152-4

1. Zakres robot
Ustalenia zawarle w ninigjszej SST dotycza zasad prowadzenia instalachi Scianek dziatowych,

Specyfikacja dotyczy montazu $cianek gipsowo-kartonowych gr. 12,5 em |, izolowanych weing mineralng, zwyklych,
wodoodpornych, ogniocdpornych.

2. Materiaty
Qgblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania | skladowania podanc
w ST B-00.00.00 ,Wymagania agdlne”

Plyty nalezy skfadowaé pod zadaszeniem na réwnym podiozu na paletach lub stosowad poditadki o szerokoéci ok.10 cm co
maksimum 35cm.

Materiat przechowywaé zapakowany w folig fub nakryty. Zawsze zabezpieczac plyty przed warunkami atmosferycznymi.
Nalezy stosowac piyty gr. 12,5mm.

3. Wykonanie robot
Ogéine zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine™

Wykonywanie scianek.
Nalezy przestrzegat nastepujacych: zalecen:

Zachowat odpowiednie odlegloei pomiedzy wkretami a krawedziami cietymi t fazowanymi plyly. Wkrety wkrecaé w Scianach co max.
250 mm, a w sufitach co max 170 mm.

Stosowat wkrety o diugosci zgodnej z zaleceniami producenta .

Stosowat wiasciwy gips szpachlowy.

Pamietat o tasmie do spoinowania,

Sfazowat przycinane krawedzie cigte plyt pod katem 45°.

Oczysci¢ i zwilzy¢ ciete krawedzie plyt przed szpachlowaniem.

Przesuniecie spoin poziomych piyt nie mniejsze niz 400 mm

Przesuniecie spoin plyt o co najmnie] 150 mm w celu nie powstawania rys przy nadprozach
Mocowanie piyt po obu sfronach scianki z przesunieciem co 600mm

Docinac ksztattowniki na zadany wymiar tylko nozycami do blachy
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Stosowac cale piyly z weiny a nie wypelniat przestrzeni fragmentami piyt.
MocowaC material izolacyjny w Sciance na speciainych haczykach zabezpieczajaeych przed jego opadaniem ("plynieciem”).

Stosowat tadme uszczelniajaca do izolacii akustyczne] pod ksztatowniki mocowane do $cian, stropdw i podioZa celem eliminacii
przenikania dzwigku.

Dobiera¢ odpowiednia szerokost ksztaltownika w zaleznosci od wysokosci Scianki i jej funkeji wg wskazan producenta.
Zachowaé odpowiednie odiegioéel pemigdzy profilami pionowymi w $cianach wg wskazan producenta..

Ma Scian G-K z drzwiami ; Profile CW ( oprdcz jednego przy drzwiach) musza by¢ ustawione w tym samym kierunku, stosowat
katowniki drzwiowe UA, w profile CW wmontowaé drewniane laty.

W miejscach monta2u efementow na $cianach stosowac wzmocnienia konsfrukgi.

Pamigtat o wiasciwym rozstawie pomiedzy kotkami rozporowymi przy montazu konstrukeii . na suficie | podiodze max cdleglosé
kotkéw 1 m, na Scianie min. 3 punkty mocowania.

Przed pefozeniem okladziny ceramicznej w pomieszezeniu wilgotnym zaimpregnowa¢ dodatkowo plyte w migjscach narazonych na
bezposrednie dziaianie wody.

B-07.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE W POM. MOKRYCH
KOD 45320000-6

1 Zakres robdt objetych specyfikacia

Niniejsze wymagania dotycza robdt izolacyjnych obejmujgcych :

- izolacje posadzki z plynnej folii uszczebniajacej w technclogii Deitermann

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine® pkt 4.2,
. Euralan TG 2 ~ gruntownik dla Superfiex 1

- Superflex 1- elastyczna plynna folia,
. Superflex 100/5 - tasma uszezelniajaca
Eurclan TG 2

Jest gotowa, bezbarwna, nie mydlaca sie, odporng na dzialanie zasad i sinle wigZzaca zawiesing na bazie tworzywa sziucznego.
Plastikol KM FLEX

Jest latwym w zastosowaniu, elastycznym materiatem z dodatkami tworzywa sztucznego, przeznaczonym do wykonywania zapraw
wykorzystywanych przy uktadaniu wykladzin ceramicznych. Wigze on hydrauficznie { bezskurczowo, jednoczesnie wystarczajgco dlugo

pozostaje zdoiny do obrobki. Jest wodcodporny, wytrzymaly na warunki atmosferyczne, cieplo i niskg temperaturg.
Szczegolne cechy:

nalezy do systemei firmy DEITERMANN uszczelniania i klejenia

mozna stosowaé wewnairz | na zewnglrz, na powierzchniach poziomych i picnowych

nadaje sie de stosowania na wistu podfozach | pod wieloma okfadzinami

bardzo latwa obrébka

odznacza sie diugim czasem mozhiwe] korekly ufoZenia glazury

nie splywa oraz wykazuje dobrg przyczepnosé do podioa

mozna nakladac w postaci clenkiej i Srednio grubej warstwy

réwniez do przykleiania plytki na plytce w obszarach wewnetrznych

mozna chodzit | spoinowat juz pe 24 godzinach w temperaturze +20°C

stosowany rowniez w mokrych pomieszczeniach | przy divgotrwalych obcig2eniach wodg

Stosujac DEITERMANN KM Flex mo2na wyrdwnywad na malych powierzchniach nierdwnosc do 10 mm.
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SUPERFLEX 1
gotowa do uzycia, uboga w rozpuszezalnik, dajaca sie rozprowadza¢ walkiem, plynna folia uszczelniajgca. Po wyschnigciu daje
elastyczne {podobne do gumy), wodoszczeine uszezelnienie powierzchniowe w pomigszczeniach mokrych i wilgotnych.

Preparat SUPERFILEX 1 odznacza sie nastepujacymi wlasciwosciami:

. wodoszezelny

) tatwa i bezproblemowa obrobka

. nakladanie bezposrednio z pojemnika

® bardzo elastyczny (rozclagliwost ok. 310%).

3. Wykonywanie robdt

Ogdlne wymagania dofyczace wykonywania robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagantia ogdine”
Podloze

Powierzchnie nalezy odpylié. Wszelkie nierdwnosci nalezy wyréwnaé zaprawa z dodatkiem preparatu EUROLAN HL. Farby klejowe i
powloki ¢ matej wytrzymalosci zmywa sie. Przed rozpoczeciem pracy powierzchnie musza byé suche.

Izolacja

Podioze musi by¢ stabilne, noéne, suche, wolne od brudu, oleju, truszczu i luznych czastek.

Wykonanie izolacji w systemie Deitermann

Eurolan TG 2

Nalezy usunag farby wapienne, obsypujace sie powloki i luzne czgstki. Ponadto powierzehnie nalezy odpylic. Wszelkie nierownosci
nalezy wyrbwnat zaprawa zdodatkiem preparatu EURCLAN HL. Farby klejowe i powfoki o malej wytrzymalodci zmywa sig. Przed
rozpoczeciem pracy powierzehnie muszg byé suche.

EUROLAN TG 2 jest gotowy do uzycia lub mozna go rozcienczyt woda w stosunku objetosciawym 1:1. W przypadku bardzo
chtonnych podtozy nalezy go naktadaé dwukrotnie. Podloze moze byé suche lub przejéciowo wilgotne, penadto musi byé nosne,
czyste, wolne od oleju, Huszczy i pytéw. Powloke naktada sig réwnomiernie i obficie za pomoca cdpowiednich narzedzi takich jek:
pedzel, szczotka, walek [ub pistolet. W czasie prac prowadzonych na zewnatrz, preparatu nie wolno nakladac kiedy wystepuja opady
lub tez kiedy przewiduje sig ich wystepowanie.

EUROLAN TG 2 mo2na pokrywad inng powloka po * do 3 godzin, jezeli jest sucho i cieplo. W przypadku wilgotnej pogody czas
schnigcia preparaty wydluza sie. W przypadku uzywania preparatu w chiodniach nalezy pamigtac, aby czas schnigefa i przewietrzenia
byt odpowiednic diugl, gdyz moze wplynag to na smak artykutow spozywezych.

EUROLAN TG 2 znacznie redukuje chionnosc podioza.

Po wyschnigciu powloki gruntujacej wykonanej z tego preparatu powierzchnie mozna pokrywat farbami zawiesinowymi i tynkami z
tworzyw sztucznych,

Plastikol KM FLEX

PLASTIKOL KM Flex nalezy wsypad do poiemnika z czysta wodg i miesza¢ przez ok. 3 minufy, az do uzyskarnia jednorodnej,
bezgrudkowej zaprawy. NaleZy przyjaé nastepujace proporcie mieszania: 7,5 litra wody na 25-kg worek suchej zaprawy (0,30 | wody na
1 kg proszku). Proporcie mieszania wody i proszku w czesciach objefosciowych wynosza 1:2,5. Nie nalezy przygotowywac ilosci
mieszanki, kidrej nie bedzie mozna zuzyé przed uplywem ok. 3 godz. Przygotowang zaprawe nalezy nanosi¢ edpowiednig paca zebata.
Uktadany materiat nalezy nalozy¢ na warstwe Swiezej zaprawy, przesunag plytka w kilku kierunkach i docisnaé przed powstaniem na
zaprawie blony {,fimu") sygnalizujacej jej wiazanie. Resztki zaprawy zbiera¢ z powlerzchni wyktadziny za pomoca, mokrej gabki.
Narzedzia natychmiast pe zakoriczeniu prac wyczyécié pod biezgcq woda.

W kazdym wypadku naleZy stosowac sig do wytycznych zawartych w normie DIN 18 157, cze$¢ 1 i kartach technicznych wyrobow.

SUPERFLEX 1

Podloze musi byé stabilne, nosne, suche, wolne od brudu, oleju, tuszezu i luznych czastek. Do gruntowania materiatéw mineralnych i
zawierajgcych gips nalezy uzy¢ EUROLAN TG 2. Tynki zawierajace gips, plyty gipsowe itp. nalezy najpierw zmatowi¢ mechanicznie. Po
wyschnieciu warstwy gruntujgcej nanosimy w 2 procesach roboczych plynna folig uszczelniajacg SUPERFLEX 1. W celu umoziiwienia
kontrofi nalezytego wykonania kazdej z powtok, SUPERFLEX 1 oferowany jest w 2 barwach {jasnoszarej i ciemnorozowej). Aby uzyskaé
bardzo réwna powierzchnig w przypacky ukiadania mozaiki nalezy preparat nakladaé w 3 warstwach. W przypadku temperatur powyZej
+20°C nalezy liczyé sig z szybkim tworzeniem sig blony na naktadanej warstwie ptynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie
uzyskuje sie poprzez wklejenie pomiedzy 2 warstwy preparatu SUPERFLEX 1 widkniny elastycznej nr 1 i niezaleznie od podioza i
obcigzenia woda, przykrycie krawedzi poziomych i pionowych {potaczen scianalpodioga i éciana/Sciana) specialng tasma uszczelniajacq
typu SUPERFLEX 50/3, -75/4, -100/5, a nastepnie nalozenia na tasme preparatu SUPERFLEX 1. PRzed wuschnigciem uszczelnienie
wykonane z SUPERFLEX 1 nale2y chronié przed wilgocia lub opadami deszczu.
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4, Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczage kontrolf jakosci robdt padanc w ST B-00.00.00 Wymagania ogdine”

Wymagana jakosé materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci iub znakiem jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednrym dokumentem,

Nalezy przeprowadzic kontrolg dotrzymania wartnkéw ogdinyeh wykonania robét (ciepinysh, wilgotnosciowych). Sprawdzié
prawidiowo$¢ wykonania podidadu, izolacji z dokumentacjg projekiows, Nie dopuszeza sie stosowania do rob6t materiatow
izoiacyjnych , ktorych wlasciwesci nie odpowiadalg wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli materialow | wykonania izolacji powinny byc wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora Nadzoru,
Wymagana:

. Kontrola zuzycia ( od 4,5 do 5,5 kgf m2, 6-7,5 m2 z pojemnika

. Kontrela grubosci masy nakladane] przy pemocy miary grubose

. Kontrola grubodci warstwy wyschrigtej ( zniszczeniowa)

Pomiary dokonuje sie dia 20 punktéw dia kazdych 100 m2 izolagj,

B-08.00.00 UKLADANIE PLYTEK
KOD CPV- 45431000-7

1.1 Zakres robot:

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt okladzinowych z plytek ceramicznych zwigzanych z
dostosowaniem istniejacego budynku do wymogow normowych w ramach opracowane] dokumentaci technicznej.

Zakres robot

. Niniejsze wymagania dotyczg robot okiadzinowych écian z plytek ceramicznych
. Licowanie Scian piytkami na klej
2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania | skiadowania pedano

w ST B-00.00.00 Wymagania ogdine"

Materiafy naleZy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami aimosferyczaymi.
Okladziny scian nale?y wykonat z plytek $ciennych min 30x30.

Klej i fugi wediug wskazar producenta plytek .

3. Wykonanie robot
Ogoine zasady wykonania robot padanc w ST B-00.00.00 ,Wymagania agding”
Przygotowanie do robot

W przypadku podioza mineralnegoe (np. tynk cementowo-wapienny) nosno$é podioza mozna sprawdzic m.in. poprzez jego zarysowanie
ostrym narzedziem (Srubokretem, gwozdziem itp.). Gdy fragmenty

podioza tatwo sie krusza i odpadajg, moZna je uznat za stabe. Jesli za$ podloze rysuie sie frudno - za mocne. Inng metoda jest opukanie
podioZa {np. miotkiem Iub trzonkiem packi). W migjscach, gdzie tynk ulegl odspojeniu od powierzehni Sclany, podezas opukiwania
slychat "gluchy" odgles. Wszystkie podioza stabo zwigzane i kruszace sie powinny zostaé odkute i usuniete do podloza nosnego. Gdy
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brak pewnosci co do zastanego podioza, bezpieczniej jest usunaé istniejace warstwy. Jest to szczegdinie waine w przypadku
stosowania zapraw Klejowych mineralnych. Powstajgce bowiem podczas wigzania cementu skurcze mogg w skrajnych przypadkach
powodowaé odspajanie sig stabych warstw od podioZa razem z warstwa kleju [ przyklejonych na nim plytek.

Podteze powinno by¢ stabilne.

W przypadku nowych podtozy cementowych i betonowych nalezy zwrocié uwage na mozliwosé wystepowania naprezen skurczowych,
bedacych efektem procesu wigzania cementu. Problem ten dotyczy tynkow . Przyjmuje sig, Ze ich czas schnigcia musi wynosic co
najmniej jeden tydzien na kazdy centymetr grubosct warstwy. Po tym czasie mozna juz wykonywaé prace oktadzinowe, W przypadku
nodiozy z piyt drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowych nalezy sprawdzic, czy podioze jest dostatecznie sztywne, izn. czy sig nie
ugina. Najprostsza metoda oceny stabilnosci podioza polega na ugieciu plyty pod wplywem nacisku reki. Strzatka takiego ugiecia nie
powinna by¢ wigksza niz 1 mm. Jesli plyty stanowigce podioze bedg zbyt wiotkie (np. za cienkie, stabo przymocowane), to pod wplywem
naprezen skurczowych moga ulec wygieciu | odksztatceniu.

Padioze powinno byt czyste.

Nalezy je starannie cczyscié z resztek olejow, wosku, smardw lub Zywic. Nawet bardzo stare plamy tych substanc]i na powierzchni
podioza ostabiajg znacznie przyczepnosc warstw wyrownujacych czy zapraw klejowych. NaleZy rowniez usungé kurz oraz inne
zanieczyszczenia utrudniajace przyczepnose.
Podloza pokryte farbami olejnymi nalezy dokladnie oczyci¢ przy uzyciu opalarki lub specjainych Srodkéw chemicznych, a resztki farby
zeskrobad przy pomocy szpachelki, ewentuainie mechanicznie usunaé powloke poprzez nakiucie powierzchni gciany, przy czym pole
powierzehni naklutej powinno byé réwne ok. 1/3 pola powierzchni plytki. Nastepnie naleZy zastosowac emuisje gruntujacs.

Podloze powinne byé rowne.
Dopuszczaine odchylenia wynosza;

dla tynkow (mierzone fatg di. 2 m) <3 mm, oraz w calym pomieszezeniu <4 mm w pionie | <6 mm w poziomie; dia jastrychow {mierzone
latg ol 2 m) <4 mm oraz <5 mm w calym pomieszczeniu.

Nieréwnosci do 5 mm oraz drobne rysy mozna, na dzieri przed mocowaniem plytek, wypeinic t samg zaprawg kiejaca, Jesli wietkost
nierdwnosci powodowalaby przekroczenie dopuszczalnej grubosci spoiny Klejowej podioze nalezy naprawic | wyrownaé zaprawg
szpachlowg lub renowacyjna. Wyréwnane podioZe nalezy pozostawié do nalezytego sitwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na
powierzchni $cian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk cementowo-wapienny) ustiwa sig, nakiadajgc zaprawe
przy pomocy szpachelki, nieco wigksze rozprowadza przy pomocy gladkiej stalowe] pacy. Nafozong zaprawe nalezy wyréwnac, ale nie
zacieraé. Przy wiekszych powierzchniach, na Swiezej zaprawie nalezy wykonaé rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m.

Podioze nie powinno by¢ chionne.
Wiekszoé6é stosowanych kiejow do glazury i zapraw wyrownujacych produkowana jest na bazie spoiwa cementowego. Najprostsza

fmbe Pl T e Y ata I=]
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metoda oceny chionnosci podioZa polega ha rozlaniu na nim wody | sprawdzeniu, jak szybko ona wsigka, Gdy proces ten przebiega
szybko (np. na podiozach takich jak gazobeton, tynki gipsowe), naleZy ograniczyé chlonno$é podioza poprzez jego zagruntowanie
emulsia gruntujaca. Dzieki zdolnoéci penetraii, emulsja wnika silnie w glab nawet bardzo starych i suchych podioZy, wzmacniajac i
zabezpieczajac je przed wilgocia oraz zwiekszajac przyczepno$c do ich powierzehni, Podioza silnie nasigkliwe, takie jak: betony na
kruszywie lekkim betony komérkowe fub tynki gipsowe oraz plyty gipsowo-kartonowe naleZy zagruntowa¢ odpowiednio wczesnie]
emulsjg gruntujaca, tak aby zdazyta calkowicie wyschnat przed nanoszeniem masy klejacej (od godziny przy optymainych warunkach,
tj. temperatura +20C, wilgotnosé powietrza 50%, do doby w warunkach nigkorzystnych}. Gruntowania wymagaja koniecznie podioza:
gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, jak rowniez powloki malarskie oraz nieimpregnowane, a takze gipsowo-karfonowe.

Podloze powinno byt szezelne.

W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszezeniach narazonych na zawilgocenie (np. w tazienkach, natryskach, kuchniach i toaletach}
zalecane jest wykonanie uszczelnienia z masy uszczelniajace]. Okladzina ceramiczna jest odporna na oddziatywanie wilgoc, ale wilgoc
przenikajaca do podioza moZe doprowadzié do powaznych uszkodzer, takich jak wyplukiwanie spoiwa, niszczenie betonu, powstawanie
rys, zagrzybienia | wykwitow. Problem ten jest szczeg6lnie grozny w przypadku podiczy wykonanych z bloczkow gipsowych i piyt
gipsowo-kartonowych.

Okladzing ceramiczna uklada sie na dokladnie wysuszong warstwe uszczelnigjaca, tzn. zwykle nastepnego dnia po naloZeniu ostatniej
warstwy uszczelniajacej. Jesli pomieszczenie tazienki jest male, to zamiast wyznaczaé w nigj strefy mokre | wilgotne, lepiej | tatwie]
bedzie utozy¢ izolacje w catym pamieszezeniu.

Rozplanowanie rozpoczyna sig od §ciany, na kiorej znajduje si¢ najwigcej otwordw, tzn. okna, drzwi, przetaczniki itd. Przy
rozmieszczaniu plytek natezy dodawac grubosé spoin - zarbwno w pionie, jak
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i w poziomie, uwzgledniajac kalibracje phytek. Producent zwykle podaje wymiar nominalny plytki {np. 300x300 mm), jednakze jej wymiar
rzeczywisly moze sie do kilku mm rdzni¢, zwykie jest mniejszy (np. 295x295).

W miejscach takich, jak oScieznica drzwi czy obrzeze wanny, lepiej docinat do odpowiedniego ksztaltu i wymiaru cate plytki, niz pokrywat
te miejsca waskimi paskami, ktdre s frudne w obrébee | majg stabg przyczepnose.

Wycinajgc w plytce otwdr dowolnego ksztaltu, nalezy umiedcié go {ak, aby przy cieciu jak najmniej narazad plytke na zniszczenie. Otwor
powinien by¢ moztiwie w srodku plytki lub na jej krawedzi, Lepiei wyglada Sciana lub podioga o symetrycznie docietych plytkach, diatego
okladzine powinno sie ukladaé symefrycznie wzgledem érodka Sciany luly podiogi, tak aby skraine plytki mialy co najmnigj potowe
szerokoscl plytki. Jesli w Scianie jest ofwor ckienny, to naleZy staraé sig, aby nie fylko piytki na calej scianie ulozone byly symefrycznie,
ale by tez pytki przy otworze okiennym nie byly docinane.

Jesli plytki $cienne i podiogowe majg ten sam wymiar, o spoiny Scienne powinny trafiac w spoiny podiogowe, podobnie przy przeisciu
plytek podiogowych z jednego pomieszczenia do drugiege, jesh wymiar piytek jest taki sam, to spoiny powinny stanowié swojg
kontynuacje. Ukladajac plytki na zatlamaniach Scian i stupach, naiezy je tak rozmieszczac, aby cate plytki umieszczaé na naroZnikach
zewnetrznych, zas deciete - w naroznikach wewnetrznych,

Wysokosé glazury w pomieszczeniu jest scisle okredlona jednak powinnza stanowit wielokrotnosé wysokosci plytki. Nalezy zaplanowaé
ifo$¢ i pofoZenie listew do glazury, gdyZz w tych miejscach bedzie moina ukry¢ przyciete krawedzie piytek.

Nalezy zaprojektowat uklad szczelin dylatacyjnych, uwzgledniajac lokalizacje istnisjacych w podiozu dotychczasowych szczelin.
Dylatacie w okladzinach z plytek ceramicznych niezbedne sg u zbiegu ptaszczyzn $cian i podiog, na stykach podiozy lub posadzek
wykonanych z rdZnych materialéw, przy duzych powierzehniach, wydzielajace pela maiejsze o bekach diugodct ok, 5-6 m oraz w migjscu
szczelin przebiegajacych przez caly budynek.

Zaprawe klejowg nalezy dobrac zaleznie od rodzaju okladziny, podioZa, na ktorym zostanie ulozona oraz warunkow w jakich bedzie
eksploatowana. Inne zaprawy stosuje sig do ukladania duzych plytek podicgowych, a jeszeze inne do ukfadania plytek porowatych
wewnafrz pomieszezen. Im trudniejsze podioze lub warunki pracy, tym lepszg, bardziej elastyczng zaprawe nalezy stosowac. Na éciany
wewnatrz pomieszczen stosuje sie zwykle, standardowe zaprawy, jednak juz na Sclanach z plyt gipsowo-karfonowych nalezy uzyc
uelastycznionsj zaprawy kigjowei,

Przed uzyciem zaprawy kiejowe] nalezy bardzo dokiadnie zapoznaé sie z instrukcja iej stosowania, umieszczong na opakowaniu. Nalezy
sprawdzi¢ jej date produkefi, termin waznosci oraz wyglad zewnetrzny. Jeslk zaprawa jest zbrylona, o niejednorodnej kolorystyce oraz
konsystencji, tepte] wstrzymac sie z jej uZyciem.

Temperatura powietrza i podioza na kitka dni przed rozpoczeciem robét, podczas ukiadania plytek oraz przez poczatkowy okres wigzania
zaprawy nie moze by¢ nizsza niz +5 C, ani tez wyzsza od +30C, Materialy uzywane do robot powinny znajdowac sie w pomieszczeniach
0 wymaganej temperaturze przez co najmniej dobe przed rozpoczeciem robhot, W przypadky ukladania plytek o duZych rozmiarach
zaleca sig wykonywanie robdt w temperaturze zblizone] do przyszie] temperatury uZytkowania pomieszczen.

Zaprawe przygotowuje sie zwykle przez wsypanie do odmierzonej llodci wody | wymieszanie za pomoca wiertarki Z migszadlem, az do
uzyskania jednorodne] masy bez grudek, odstawieniu | penownym wymieszaniu po okresie kilku minut. Niedopuszczalne jest kiejenie
plytek ceramicznych na tzw. "placki”. W przypadku, zardwno plytek Sciennych, jak | pediogowych, prowadzi to do uszkodzenia oldadziny.

Mase kiejowg nale?y nanosic na podioze za pomoca kielni zebatej, rownomiernie jg rozprowadzajac silnie dociskana do podicza prostg
krawedzig kielni. Nastepnie nalezy naniesiong warstwe przeczesac, najlepiej w kierunku poziomym w przypadku okladziny $ciennej,
zebata krawedzig kielni, zachowujac kat nachylenia kielni wzgtedem podioza w granicach 45-600. Prawidtows przygotowana zaprawa |
dobrana wietko$¢ zebow pacy sprawiajg, 2e dociéniefa, typowa plytka ceramiczna nie splywa z plaszezyzny pionowej, a zaprawa kisjowa
pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu piytki. Jesli tak nie iest, to nalezy zastosowa¢ pace o wigkszych zebach.

Wielkos¢ zebow kielni dobiera sig w zaleznodci od rozmiaréw mocowanych piytek. Od zebow wysokosci 3 mm, dla drobnowymiarowej
mozaiki ceramicznej o bokach mnisjszych niz 5 cm, po kielnie z zebami 8 mm, dia plytek o bokach wigkszych niz 20 cm. Nalezy przy
tym uwzgledniaé wykoficzenis spodnie] strony phytki, takie jak bruzdy lub guzki, od kiorych zeby kielni muszg by¢ wigksze.

Uktadanie plytek na Scianie rozpoczyna sie od dolu przy narozniku. Plytki docinane zaleca sie przykiejaé na korcu. Jesli pierwsza plytka
musi by docinana, zaczad nalezy od przyklejenia drugiej calej plytki w adpowiednim dia niej miejscu. Jako ostatnie przykieja sie phytki
docinane w naroZach i przy osciezach. Plylki w tych migjscach zazwyczaj trzeba dociaé na odpowiednig szerokosé, zgodnie z
symetrycznym rozplanowaniem piytek na écianie.

Uktadane plytki powinny byé suche i czyste. Plytki nalezy mocowaé ruchem lekko posuwistym, dociskaiag e siinie do warstwy kieju, a
nasteprie rozsuwajac na szerokosé spoiny. Plytki wickszych formatow nalezy delikatnie opukaé gumowym miotkiem.

Stosowanie krzyzykaw dystansowych nie jest konieczne, jednakZe znacznie ulatwiaja zachowanie tef samej szerakosel spoin.
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W czasie prac nalezy uwzglednia czas oiwartego schnigcia zaprawy {tzw. czas “naskorkowania"), czyii jej zdoinosC do klejenia po
rozprowadzeniu na podiozu. Czas ten wynosi od 10 do 30 minut w zaleznosci od rodzaju masy Klejacej, temperatury i wilgotnosci podioza
oraz otoczenia. Im wyzsza temperatura i mnigjsza wilgoino$é powietrza, tym czas ten ulega skréceniu. W takich warunkach zaprawe
nalezy naklada¢ na malej powierzchni i jak najszybciej przyklejac plytki Przydatno$é rozprowadzonej juz warstwy masy kiejacej do
Klejenia mozna fatwo sprawdzié przez dotyk. Jezeli po dotknigeiu na palcach pozostaje klej, mozna kantynuowag prace; w przeciwnym
wypadku, gdy palce pozostang suche warstwe kleju nalezy usunag ze sciany.

Pierwszy, dolny rzad plytek Sciennych, tzw. cokolowy, uklada sie juz po ulozeniu terakoty. Piytki tego pasa zazwyczaj frzeba docigé na
odpowiednig wysokoSe, wynikig po wyklejeniu posadzki.
Nadmiar Xleju wyttoczony przez spoiny naleZy usunaé przed zwigzaniem zaprawy klejowsj, podobnie jak krzyzyki dystansowe.
Ewentialne zabrudzenia plytki nalezy przemy¢ wilgoing gabka.

Kolor zaprawy mozna dobraé, kieruigc sie kolorystykg ckladzin - zgodnie z ich barwa iub w kolorach kontrastowych, Zaprawe do
spoinowania nalezy dobieraé stosownie do przewidywanych warunkow eksploatacii, redzaju kieju uzytego do mocowania plytek oraz
szerokosci spoiny. Gdy stosuje sig kieje elastyczne, to spoina powinna takZe charakteryzowac sig podobnymi wiasnosciami. Stosujac
w takich miejscach sztywne spoiny, narazamy sie na ich spekanie.

Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania nalezy unika¢ nadmiaru wody, gdyz powoduje ona kruchosé materialu spoiny, pekanie
i zmnigiszenie jej twardosci. Z tego wzgledu bardzo wazne jest stosowanie whasciwe] ilosci wody, podanej na opakowaniu. Podobnie
zachowuije sie spoina pomiedzy plytkami o duzej nasigkliwosci lub przy renowaci spoin, po usunigciu starych. Jesli nie nasyci sig spoiny
duzg iloscig wody przed spoinowaniem, to Zostanie ona odebrana przez plytki i podioze. Brak wilgoci uniemozliwia wiasciwe zwigzanie
spoiny i zawartego w niej cementu, czego nastepstwem jest jej kruchosé, miekko$c i pylenie.

Do spoinowania okladziny mozna przystapi¢ dopiero po wyschnieciu masy klejowej, to znaczy po okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku
plytek utozonych na malo nasiakliwym “trudnym” podtozu (np. na istniejacej stare] wykiadzinie z plytek ceramicznych) nawet do 3 dni.
Czas ten uzaleznicny jest od temperatury i wilgotnosci otoczenia, Zbyt wezesne zamknigeie spoin utrudnia oddanie nadmiaru wody z
zaprawy klejowej, ktora nie osiggnela odpowiedniej wytrzymalosci i ptytki moga sie przesuwac. Efekiem jest spekana spoina. Problem
ten dotyczy glownie posadzek, ktdre narazone sq na obciazenia mechaniczne.

Temperatura powietrza i podioza na kitka dni przed rozpoczeciem spoinowania, podczas jego wykonywania oraz przez poczatkowy
okres wigzania zaprawy nie powinna byé nizsza niz +50C, ani wyzsza niz +300C. Materialy uzywane do robGt powinny znajdowaé sig w
pomieszczeniach o wymaganej temperaturze przez co najmniej dobe przed rozpoczeciem robét. Podczas prowadzenia prac przy
temperaturze wyzszej niz 20°C nalezy sie liczy¢ z niekorzystnym zjawiskiem skrocenia czasu przydatnosci przygotowanej masy do
uzycia. W pomieszczeniach z ogrzewaniem podiogowym w czasie wykonywania posadzek i przez caly czas wigzania zaprawy do
spoinowania ogrzewanie to musi byé wylaczone, a temperatura podidaddw powinna wynosic 15-20C.

Przed przystapieniem do spoirowania nalezy dokiadnie oczysci¢ powierzchnie okladziny z brudu, kurzu i Huszczu. Spoiny powinny by¢
one jednolicie glebokie, wolne od zanieczyszezen, kurzu i najlepiej - wstepnie zwilzone woda, Aby podtoze bylo jednolicie gigbokie,
nalezy bezpostedinio po ulozeniu pylek oczyScié spoiny z zaprawy Kigjowe. Przygolowang zaprawg do spoinowania nanosi s
pomocy kielni na pace z gabka, specjalnie przeznaczong do spoinowania oktadzin ceramicznych.

P s i e in el ﬂ-ir\ nres

e prey

Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni plytek, nalezy jej nadmiar usungg, $ciagajac go za pomocs pacy gumowey,
ukoénie do finii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania materialu nalezy starac sie, aby wprowadzac go gteboko i szczelnie w spoiny.
Czynnodci te powtarza sig a2z do zakoficzenia spoinowania calej powierzehni okiadziny. Podczas spoinowania nalezy unikac
nadmiernego nasaczania powierzchni spoiny woda, gdyz nadmiar wody moze powodowaé wyplukiwanie pigmentow i wymywanie
swiezej fugi ze spoin.

Przy uszczelnianiu przerw dyiatacyjnych, kidrych glebokosé jest wyraznie wieksza od szerokosci, nalezy dokonaé ich splycenia przez
umieszczenie watka lub innego profilu wykonanego 2 tworzywa polietylenowego lub poliuretanowego. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage
na fakt, ze masy uszczelniajace uktadane w szczelinach, kiorych krawedzie moga sig przemieszezaé wzgledem siebie {np. wskutek
ruchdw termicznych), powinny trwale przylegaé jedynie do dwoch powierzchni. W celu oddzielenia masy od dna szczeliny uklada sig
wowczas rowniez wyzej wspomniane wafki polietylenowe lub poliuretanowe, a przy braku miejsca (w plytkich szczelinach) przynajmniej
paski foli polietylenowej.

Aby zachowaé optymaine warunki wigzania cementu, naleZy $wieze spoiny w ciagu kitku pierwszych dni utrzymywat lekko wilgotne.
Zaspoinowane powierzchnie naley w ciggu pierwszych tygodni czyscic wylacznie czysta, czgsto zmieniana woda, Wszystkie te zabiegi
pozwola na lepsze  zwigzanie zaprawy do  spoinowania  oraz  zapobiegna  jej  przebarwianiu  sie.
Rzeczywisty kolor fugi ustala sig po jej calkowitym wyschnigciu, tzn. po okolo 2-3 dniach.

Szerckosé spoin powinna byé nie wieksza niz 2-3 mm. W odstepach nie wigkszych niz 3 m nalezy pozostawiac spoiny dylatecyjne o
szerokosel 2-3 mm,
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Plytki scienne muszag byt zlicowane z powierzchnig wykorczonej $ciany tak aby nie tworzyé uskoku,

B-09.00.00 ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV - 45442100-8

1. Zakres robot:
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem

2. Materialy

Ogdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania pedano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdine”
o Farby emulsyjne do stosowania wewnairz pomieszczen.

3. Wykonanie robot

Ogdine zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine’

B-10.00.00 UKLADANIE | WYKLADANIE PODLOG
KOD CPV - 45432100-5

1.2 Zakres robot:

Ustalenia zawarte w ninigjszej SST dotyczq zasad wykonania posadzek i podiozy zwiazanych z dostosowaniem istnigjacego
budynku do wymogaw normawych w ramach opracowane] dekumentaci technicznej,

Zakres robot objetych SST
Niniejsze wymagania dotycza posadzek i podiozy obejmujacych :

. Wykonanie warstw wyrownawczych
. Wykonanie wylewek samopoziomujacych
. Utozenie wykladziny PCV typ TARKETT OPTIMA /lub wykiadziny o cechach rownowaznych/

A Materialy
Ogbine wymagania dolyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-00.00.0C ,Wymagania ogding”

Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podioza stosowaé mozna wode edpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-32250 Materiaty
budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badar laboratoryinych mozna stosowad wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawiergjacych luszeze organiczne, clgje | mul.
Fiasek

Piasek powinien spelniad wymagania normy PN-79/8-06711 Kruszywa mineralne. Plaskl do zapraw budowlanych®, a w szczegdinosci:

. nie zawieraé domieszek organicznych,

. mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie; piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Zaprawy budowiane cementowa-wapienne
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Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle".
Wykladzina TARKETT OPTIMA

- Typwykladziny ~ Homogeniczna wykladzina podiogowa z winylu
- Zabezpieczenie powierzchni - poliuretan PUR Reinforced
- Kiasa uzytkowa - klasa 34
- Grubosé - 2mm
- Warstwa uzytkowa - 2mm
- Catkowita masa powierzchniowa - 2800 g/m?
- Scieralnosé - 0,15 mm Grupa P
- Waniecenie resztkowe - 20,06 mm
- Stabiinos¢ wymiarow -204%
- Wiaseiwosc antyelektrostatyczne /napiecie/ -S2KV
- Wiasciwosci antyelekirostalyczne / opor/ - 2100 Ohm
- Absorpcja akustyczna - 4 dB
- Przewodzenie ciepla - 0,011 m2kiw
- Wiasciwoscl antyposiizgowe - RG
- Oddzialywanie krzesta na roikach - odporna
- Klasa ogniotrwatosc - frudnozapalna
- Trwalost kolorow - minimum 6
- Odpornos¢ chemiczna - dobra
3 Wykonanie robat

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogblne”
Wylewki betonowe.

Wylewka betonowa grubosci 4-5 cm, z betonu B-20, ukladana na warstwie izolacyjnej oddzielonej warstwa poslizgows z foli
polietylenowej .
Wylewki betonowe musza by¢ oddzielone od pionowych przegrad budynku paskiem papy, lub przekladka styropianowsg do 0.5 cm.

W otworach drzwiowych — pomiedzy wszystkimi pomieszczeniami - nalezy wykonaé dylatacje posadzek. Do tego celu stosowac
gotowe ksztaltki aluminiowe lub - jak dla oddzielenia piyty od $ciany - pasek styropianu. Dopuszcza sig wykonanie nacigc podioza na
min. 0.5 grubosci pivly.

Dokladno$é wykenania — odchylid po przylozeniu 2m taty pomiarows] nie moga przekraczad 3 mm

- Wylewki samopoziomujagce.

Jako podklad pod wykladziny PCY - stosowaé wylewki samopoziomujace cienkowarstwowe

Przed wykonaniem wylewki podioze befonowe musi zostaé zagruntowane - preparatem okreslonym przez producenta wylewki.

Od poprawnosci przygotowania podioza zalezy wyglad i frwalos¢ podiogi. Wykladziny z PCW mozna ukiadac na  dowolnym podiozu,
dopuszczonym do stosowania w  budownictwie, nalezy jednak przestrzegac, aby bylo ono:

. Réwne, poziome, higroskopijne, gladkie bez rys i spekan. Nawet niewielkie nieréwnoéci podloza, takie jak  ziarnko piasku
z biegiem czasu odciénie sie na powierzchni wyktadziny.
. Miejsca te beda szczegéinie narazone na uszkodzenia. Do oceny nieréwno$ci podtoza mozemy postuzy¢ si¢ prosta

aluminiows lata o diugosci 1,5 m do 3 m. Gdy prze$wity miedzy nig a podiozem sg nieregularne i do¢ duze, konieczne
bedzie wyrownanie masg samopoziomujgeg

. Suche - maksymalna dopuszezalna wilgotnosé nie moze przekracza¢ 3% wag. dla podioza cementowego. Przy dobrej
wentylacji $wiezy beton lub warstwa szpachli musi mie¢ wystarczajacy czas na wyschnigcie (okoto 24 h/t mm grubosci).
Wykonawca ma obowiazek wykona¢ badania wilgotnosci podioza metodq zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

. Czyste i niepylgce.

. Whytrzymale i odporne na naciski podczas eksploatacii.

. Wymagane sg spadki w kierunku kratek $ciekowych.

Wykladzina TARKETT OPTIMA
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PodioZe pod wykladziny powinno byé mocne, réwne | suche (witgotnosc max. 3%). Wykladzine przykiejaé cala powierzchnig do
padioza za pomoca kieju . Luzno roziozone arkusze powinny pozostaé przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze min + 17 C
w celu dopasowania do podioZa, L.aczenia stykow wykonaé za pomoca sznura spawalniczego. Brzegi wykariczac listwg
przypodlogows tego samego producenta.

Uktadanie

Podczas transportu ze sklepu oraz przy rozwijaniu rulonu nalezy zwrdcic uwage na to, aby wykladzina nie zalamywala sie. Przed
przystapieniem do przycinania wykladziny nalezy jg rozwinag i pozostawié plasko rozlozona na okres 1-2 godzin (gdy temperatura w
pomieszczeniu jest nizsza niz 15°C - "lezakowanie" moze potrwac nawet dobe). Gdy wykladzina uzyska wiasciwa temperature bedzie
hardziej elastyczna i tatwie] ja  bedzie utozyd.

Klejenle

Aby zachowat wysoka jakosé wykladzin oraz jej diugotrwala zywotnosé, nalezy przykleic ja na calej powierzchni. Przy pomieszczeniach
malych dopasowang wykladzing najlepie] zdjac, naniesc kiej zabkowana szpachelka, odczekad az przeschnie, zgednie z zateceniem
producenta Kleju, | caly arkusz polezyé ponownie, zaczynajac od najdiuzszego boku - sprawdzajac czy dobrze pasuje do $cian i innych
elementow statych. W duzych pomieszezeniach konieczne jest klejenie etapami, zwlaszeza przy faczeniu dwdch arkuszy wykladziny.
W tym celu na dwoch sgsiadujacych ze sobg czesciach ukladamy worki z piaskiem (uniemozliwig przesuwanie sie arkuszy). Cdwijamy
potowki arkuszy na drugg sfrong, odkrywaigc w ten sposéb ckolo potowe pomieszczenia. Na odstoniets cze$t podioza nanosimy
odpowiedni klej za pomoca zabkowanej szpachelki {zgodnie z instrukcja producenta kleju). Warstwa kleju powinna byé réwna bez
zgrubien, staramy si¢ pokryé calg powierzchnie. W zaleZznodci od temperatury i rodzaju kleju odczekujemy 10-20 minut, po czym
odwinigte czgsci arkuszy cdwracamy z powrofem na miejsce i réwnomiernie dociskamy do podioza - w kierunku od $rodka do zewnatrz,
anastepnie wzdluz linii taczenia arkuszy i przy brzegach. Sciagamy obciazenie | w analogiczny sposéb przystepujemy do przyklejania
pozostale]j czedcl wykladziny. JeZel w miejscu styku arkuszy zostanie wycisniety kiej, nalezy natychmiast zetrze¢ go maokrg szmatka,

Pomieszezenie jest przydatne do uzytku po okresie zalecanym przez praducenta kleju,
Spawanie

Spawanie arkuszy wykladziny podnosi wartoéé uzytkows wykladziny, zabezpiecza przed zabrudzeniem i rozerwaniem, a takze pozwala
osiagnaé hermetyczne taczenie oraz ma estetyczny wyglad. Spawanie moZzemy przeprowadzié w dwojaki sposéb: na goraca i na zimno.

Spawanie na goraco

t aczone arkusze nacinamy specjalnym noZem, tworzac rowek o ksztalcie zblizonym do litery *V*. Nastepnie rozgrzewamy spawarke i
przy uzyciu roziopionego sznura spawalniczego z PCW prowadzimy dysze spawarki wzdhiz naciefego rowka, lekko dociskajac.
Temperaturg spawania dobieramy eksperymentainie na kawalku wykladziny. Po zastygnieciu, przy pomocy specjainego noza, $cinamy
wystajaca ponad powierzchnig czes¢ sznura. Uwaga! Zaleca sie spawad wykladziny po catkowitym wyschnigciu kigju.

Wykonczenie

Wymagane jest szersze wywiniecie na Sciane ( cokot wysokosci 10 cm) , przy pemacy pdiokraglego profilu wywijamy wyktadzine
bezposrednio na éciang .

B.12.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
KOD CPV - 45421000-5

1.1 Zakres robot:

Niniejsze wymagania dotycza stolarki drzwiowe]j obejmujacej dostawe i montaz drzwi drewnianych ptytowych oraz drzwi
drewnianych p.poZ.

2. Materialy

Ogoine wymagania dotyczace materiafow, ich pozyskiwania | skiadowania podanc w ST B-00.00.00. Whudowat nale?y stolarke
kompletnie wykoniczona.

Stolarka drewniana
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o skrzydlo zawieszone na frzech zawiasach /typu Simonswerk fub materiat rownowazny o parametrach niegorszych niz
wymieniony/ o konstrukcji wzmocnione] - system BKT wykoriczone okleing HPL gr. 0,9mm — fub materiat rownowazny o

parametrach niegorszych niz wymieniony

e wypelnienie - plyta rurowa, pokryta materialem MDF 3 mm obustrennie, rama skrzydta wykonana z kiejonki sosnowej, grubosc
skrzydia - 40 mm

«  oscleznice drewniane, regulowane pokryte tg sama okleing co skrzydia drzwiowe

¢ W drzwiach p-poz — samczamykacze

s drzwi wyposazone w klamki, antaby i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, bezpieczne, zamki wg rysunkdw zestawczych
»  zamknigcia wewngirzne w sanitariatach

s do oferty nalezy skalkulowaé cene drzwi wraz z okuciami, zamkami, klamkami, pochwytami, szyldami, samozamykaczami,
glektrozaczepami, czujnikami otwarcia

*  kelor wg rysunkdw zestawczych

Stolarka drzwiowa przeciwpozarowa

Atesiowana, wyposazona w komplet wymaganych przepisami akcesoriow dia zapewnienia
prawidiowych warunkow ewakuacii, oddymiania, np. firmy Mercor, lub materiat rownowazny

o parametrach niegorszych niz wymieniony — kolor biaty

Do oferty nalezy skalkulowad ceng drzwi wraz z okuciami, zamkami, klamkami, pochwytami, szyldami,

Samozamykaczami.

Drzwi nalezy montowaé po dprzednim wykonaniu posadzek na gotowo, a przed wykariczeniem Scian.
Nalezy przewidzie¢ wprowadzenie drzwi przeciwpozarowych do szachtéw elektrycznych biegnacych

przez wszystkie kondygnacie.

w
-
2
4
3
3

Ogolne zasady wykonanta robét podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdine”
Warunki przystapienia do robot
Przed zamowieniem stolarki naleZy wykenaé pomiary ofwordw z nafury.

Przed csadzeniem stolarki nalezy sprawdzié dokladno$t wykonania odcieza .

Zasady montazu
Przy montazu futryn drzwi i drzwi — stosowa zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy stolarki drzwiowej .

Dla zapewnienia prawidlowego osadzenia drzwi - w trakcie prac montazowych nalezy zachowa nastgpujace zasady ich prowadzenia

. Sprawdzi¢ dokladnosé wykonania otworow ~ szerokosé otworu powinna byé wigksza o min. 20 mm i max. 30 mm, natorniast
wysoko$é o min. 35mm a max. 50mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchylek
wymiarowych, ubytkdw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowac przed przystapieniem do montazu oscieznic.

. Oécieznice ustawié w otworze na drewnianych klockach noénych w ten sposéb, aby migdzy murem a oscieznicg zachowane
byly luzy montazowe.

. Wstepnie zamocowaé oScieznice w murze przy pomocy Klinéw. Oscleznice nalezy klinowaé w jej narozach. Klinowanie w
polowie jej wysckosci moze doprowadzié do odksztalcenia ksztattu | uniemozliwic osadzenie skrzydet Iub blokowaé piynne
otwieranie.
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. Przy pomogy poziomicy dokiadnie ustawié picn | poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomecy miary zwijane] ustawié
przekatne oraz Swiatfo oScienicy. Dopuszczaine rdznice przekatnych nie moga przekraczaé 2 mm - na diugosei do t moraz 3
mm - na dugosci powyzej 1 m.

. Oscieznice mocowat trwale w $cianie za pomoca dybli lub kotew. W przypadku montau oscieinicy na kotwach ~ nalezy je
zamocowaé do oscleznicy przed wioZzeniem jej w otwor akienny. Otwory na dyble wiercit po ustawieniu o$cieznicy w murze,

. ZaiozyC skrzydia | sprawdzié prawidlowosé ich funkcjonowania,

. Przed przystapieniem do wypelniania pianka mentazowa przesirzeni miedzy odcieznica a murem — zahezpieczyé powierzchnie

okien drewnianych przez nakiejenie papierowej fadmy malarskiej. Przy montazu o wiekszych gabarytach — stosowac rozpary
poziome i pionowe. Zabezpieczy fo elementy przed ewentualnym odkszfalceniem pod wplywem dziatania pianki montazowej.
Wypetnienie pianka montazowg szczelin pomiedzy rama a murem przeprowadzac w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

. Po utwardzeniu sig pranki montazowej i usunigciu jej nadmiaru — przystapi¢ do obrobki osciezy (ghifow}, pamietajac o
zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawa.

* Uszezelnic elastyczna masa silikonowa miejsca styku drzwi z murem wzdiuz calego obwodu od strony wewnetrznej i
zewngtrznej,

e Po obrobee csciezy - niezwlocznie zdjat zabezpieczajacy taéme malarska z powierzehni drzwi,

B.13.00.00 SLUSARKA

kod CPV 45421110-8

INSTALOWANIE SLUSARKI METALOWEJ

1 Zakres robdt

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoztiwiajace | majace na celu dostawe oraz wykonanie montazu
Slusarki aluminiowe], stalowej, p-poz.

2. Materiaty

Cgdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

Wszelkie materialy stosowane do prowadzenia rob6t powinny posiadac:

Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normani,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub PN,

Certyfikat na znak bezpieczensiwa,

Certyfikat zgodnosci z zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm poiskich

na opakowaniach powinien znajdowad sig termin przydatnoscl do stosowania Materialy stosowans do wykonywania robdt powinay byé
dopuszczone do ebrotu | stosowania w budownictwle. W szczegdlnosci materialy winny odpowiadaé wymogom zawartych w katalogach
f instrukcjach producentdw wymienionych w zaloZeniach szezegdlowych do poszczeglinych rozdzialdw. Materialy dostarczane na
budowe musza by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiardw, konsystenei itp. z wymaganiami okreglonymi w ww. warunkach
technicznych | dokumentacji budowy. Sposdb transportu | skiadowania powinien by¢ zgodny z warunkami | wymaganiami pedanymi
przez producentow. Wykanawca zobowigzany jest posiadaé na budowie peing dokumeniacie dofyczacy skladowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do zakresu robét, Przed wbudowaniem stolarki drzwiowe] nalezy sprawdzié czy nareza oscieznic | skrzydet
s prawidiowo wykonane | maja proste katy. Stosowaé tylko materialy sprawdzone, posiadajace stosowne atesty stanowiace
kompleksowe rozwigzania

2.1 Slusarka drzwiowa:
Wytlaczane profile aluminiowe :

Sktad zgodny z narmg EN 573 czesci 8
Wiaéciwosci mechaniczne zgodne z norma EN 755 czesé 2.

Telerancie wymiarowe zgodna ncrmy DIN 17 615 EN 12020 cze$é 2.
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22 Walcowane wyroby aluminiowe
Sktad stopu aluminium do lakierowania EN AW 1050 A H24 zgodny z norma EN 573 czesé 3.

Skiad stopu do anodowania EN AW 5005 H14 AQ zgodny z norma EN 573 czesc 3.
Wlasciwosct mechaniczne zgodne z norma EN 485 czedé 2.
Tolerancie wymiarowe zgodne z norma EN 485 czesé 4.

23 Drzwi aluminiowe
Slusarka aluminiowa wewnetrzna - jako wzér nalezy przyjaé drzwi istniejace z podzialem poziomym na 3 piyciny. fwg rysunkéw
zestawczych/

Scianki, drzwi rozwierane, pelne oraz szklone szklem bezpiecznym, malowane proszkowo, ofwierane recznie
profile:

gtebokosé zabudowy dia cscieznicy f skrzydfa - £6mm

profile wykonane ze stopu AMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 | DiN 17481 DIN

wypelnienie:

szklo przezroczyste Fioat V3G 33.2 SZYBA BEZPIECZNA

lub panel pelny: blacha aluminiowa 1,5mm wypelnienie ze styreduru

wyposazenie

stosowaé zestawy szklane, bezpieczne, hariowans

5. Wykonanie robot
Ogoine zasady wykonania robét podanc w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

Slusarka aluminiowa
Przed rozpeezeciem robdt nalezy oceniC miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwosé bezusterkowego wykonania montazu.

Ustawiona $lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekagnych.
Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnodé dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Zamocowana okna, drzwi [ Scianki nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Producent Slusarki i powinien dysponowat wszelkim
potrzebrnym sprzetem, kadrg pracownikow wykwalifkowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcif w warsztacie i
zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczyé bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mekro cementowymi
i wapiennymi zaprawami fynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonania robot wykericzeniowych na mokro wokdt whudowanych
konstrukeji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczyé konstrukcje folia PCW. Miedzy powierzchnia profili, a tynkiem lub inna
zewnelrzna warstwa licowa nalezy pozostawi¢ szczefing min. 5 mm, kiéra po zakoriczeniu robdt wypelnia sie trwale plastyczna masa
uszezelniajgea, Nie wolno dopuscié do bezposredniege kontaktu aluminium z innymi metalami oprocz cynku. W takich wypadkach nalezy
stosowac warstwe izolagji, np. tadme z kauczuku EPDM. Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpieczaé przektadkami.

Nie wolno dopuscié do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzechs, dgbu oraz innymi gatunkami, w przypadku
impregnowania $rodkami zawierajacymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

Slusarka stalowa
Roboty slusarskie {montaz drzwi, oécieznic, elemeniow z blachy, ksztattownikdw, oston)
Przed przystapieniem do monta2u $lusarki nale2y sprawdzié:

rodzaje | wymiary przekrojow skiadanych elementow
wymiary gotowego wyrobu
prawidtowosc wykonanych polaczen

powioki malarskie
Przy montazu $lusarki nalezy przesfrzegaé zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty slusarskie
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budowiane.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

sprawdzenie migjsc mocowania slusarki

sprawdzenie wymiarow na budowie

zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami | zabrudzeniami przy montaZu
wykonanie montazu na placu budowy | zaznaczenie miejsc kotwienia

wykonanie otwordw kotwiaeych

montaz | kotwienie Slusarki

naprawy drobnych uszkedzen powloki

usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych

Konstrukcje Slusarska natezy wykonac w wyspecjalizowane] wytwomi dysponujace] wykwalifkowanymi

. & ® o & & & @

pracownikami | odpowiednim oprzyrzadowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg

posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje Slusarskie powinny by¢ zabezpieczone w wyiworni wymaganymi
powlokami.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzaé w sposéh zapawniajacy statecznodé poszezegdinych
elementow i calodci w kazdej fazie. Przy monta2u nalezy zwrdci¢ uwage na kolejncst montazu
zapewniajacs nle uszkadzanie elementow sklfadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny byé przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow.
Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchnie] warstwie konstrukeji mogacej ulec oderwaniu lub
rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu,

Sruby kotwigce nie moga byé widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢ dostepne do odkrecenia dla
osbb postronnych,

Konstrukcie Slusarskie przed wysylka z wytwérni powinny byé probnie zmontowane | odebrane w
obecnosci wykonawcy montazu.

W przypadku powaznieiszych uszkodzen etementy konstrukcii natezy naprawic w wytwormni. Montaz
konstrukeji nalezy przeprowadza¢ w sposdb zapewniajacy statecznost poszczegoinych elementow

i catosct w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwrdcic uwage na kolejnost montazu zapewniajaca nie
uszkadzanie elementow sktadowych.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami fechnicznymi wykonania i odbicru robat budowlano mentazowych oraz insirukcja
preducenta systemu,

Slusarka p-poz.
wykonywane czynnosck;

sprawdzenie i przygotowanie osclezy do osadzenia oscieznic

zabezpieczenie elementow budynku mogacyeh ulec uszkodzeniu przy osadzaniu Slusarki

ustawienie [ zakotwienie oscieznicy

obmurowanie | wypslnienie zaprawg cementowsa ( w przypadku drzwi przeciwpozarowych nie zaleca sig stosowanta wypelnienie
ptanka poliuretanowa) szczeliny miedzy oécieZzem i odcieznicy
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»  ew. podbetonowanie listwy progowe)

» osadzenie i requiacia skrzydet drzwiowych

Oécieznice metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg whbudowania. Przed osadzeniem stolarki i Stusarki nalezy sprawdzic
doktadno$é wykonania oécieza i stan powierzchni, do ktorych ma przylegac odcieznica. W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu
oécieza lub zabrudzenia powierzchni o§cieZa, oscieze nalezy oczyscic i naprawic. Dopuszezaine odehytki wymiarow otworow okresiono
w normach. Slusarke nalezy zamocowywad w oéciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach. W sprawdzone { przygotowane
oéciee, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy stawic $lusarke na podkladkach lub fistwach. Ustawienie slusarki nalezy
sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiasu przekatnych. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzié sprawnosc dziatania skrzydet
przy otwieraniu | zamykaniu. Zamocowang $lusarke nalezy uszczelnic pod wzglgdem termicznym. Do mocowania nie wolno uzywac
zadnych materialow, ktore moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Cscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach
budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obeiazer: przez zawiasy. Elementy metalowe whudowane nalezy

zabezpieczyé przed przesunigciem sie a2 do uzyskania przez zaprawe budowlana, w ktore] osadzono kotwy, wymagane] wytrzymatosci
na Sciskanie, nie mniej jednak niz

5Mpa. Uszczelnienie przestrzeni wokot ocieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzainosci elementu metalowego.
Qscieznice drzwiowe metalowe w écianach dzialowych murowanych powinny by¢ osadzene w trakcie ich murowania. Przy esadzaniu
oscieznic stalowych w czasie murowania $cianki naleZy dokfadnie podeprzeé rozporka, a po wypionowaniu stojakow usziywnic je za
pomocy desek lub w inny sposéb. Ustawione oécieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podkiinowanie i skosne podparcie
zastrzalami, Kotwy oscieznic nalezy odgiaé do poziomego pofozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna bylo je
obmurowaé lub osadzié w zaprawie cemeniowe]. Kotwy powinny byé dodatkowe zabezpieczone powloka antykorozyjng. Kotwy w
oécieznicach powinny byé tak umieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm a ich rozstaw nie przekraczal
800 mm. Ustawienie oécieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonac z uwzgiednieniem glebokodci wpuszczenia oscieznicy ponizej
poziomu podtogi. Odleglosé miedzy czolem $cianki dzialowe] a stojakiem oscieznicy powinna wynosi¢ co najmniej 15 mm, a wolna
przestrzen powinna by¢ wypetniona zaprawg murarska, Oscieznice w trakcie murowania powinny by¢ zabezpieczone przed
odksztalceniami pod wplywem bocznego nacisku muru | zaprawy przez odpowiednie rozparcie. Kotwy powinny by¢ zalewane zaprawg
cementowa. Podczas obmurowywania nalezy sprawdza¢ polozenie o$cieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby moc zawczasu
poprawi¢ ustawienie i usunaé wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stgzonej. Koficows faze osadzania oscieznicy
stanowi ewentualne podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej oraz cszklenie naswietli i skrzydet drzwiowych przeszklonych.
Przy osadzaniu drzwi w $cianach ocieplanych od zewnafrz drzwi osadzat w zewngtrznym licu ciany.

Qdpornosé ogniowa

Kazda krawedZ drzwi powinna byé uszczeiniona dwoma uszczetkami przylgowymi. Szczelina progowa moze by¢ uszczelniona
uszczelkg gumowa lub automatycznie opadajged listwe nadprogows (wersje dymoszczeine) .Szkto powinno by¢ osadzone w
ognioodpornych uszezelkach z widkien ceramicznych. Skrzydia drzwi w pozycji zamknigtej powinny by¢ zablokowane bolcem w
polowie wysokosci od strony zawiasow. Specjalny typ zamka powinien dodatkowe ryglowa¢ drzwi w gérnym narozu, co zabezpiecza
przed wypaczeniem skrzydia pod wplywem wysokich temperatur w czasie poZaru.

Montaz systemédw przegrod przeciwpozarowych

Obowigzki firm posiadajaeych ceriyfikat mentazy przegrdd przeciwpoZarowych:

. przestrzeganie wymagan aprebat oraz sziuki budowlanej przy wykonywaniu
montazu przegrod przeciwpozarowych,

. postadanie szczegotowe] instrukcil montazu poszezegéinych przegrod
przeciwpozarowych,

. wykonywanie montazu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, o ktorej
mowa wyzej

. przestrzeganie w trakcie montazu przegrod przeciwpozarowych odpowiednich nomm

oraz powszechnie obowiazujgcyeh przepisow prawa (w tym z zakresu
bezpieczeristwa | higieny pracy),

) dostarczanie {tam, gdzie jest to wymagane) kiientom /uzytkownikom instrukeji
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obstugi montowanych przegrod przeciwpozarowych,

. prowadzenie szkoten dla osob wskazanych przez uzytkownika w zakresie
wlasciwego eksploatowania przegrod przeciwpozarowych po ich wykonaniu,

. przekazywanie uzytkownikom dokumentu potwierdzajacego prawidlowosé
wykonania montazu przegrdd przeciwpozarowych,

. uzyskanie od uZytkownika zgody w formie pisemnego eéwiadczenia na dekonanie
kontroli poprawnosci montazu i samych przegrad przeciwpoZzarcwych przez

. iednostke certyfikujaca,
. niezwloczne usuwanie na wiasny koszt stwierdzonych przez jednostke
certyfikujaca usterek w mentazu przegréd przeciwpozarowych.

. dokonywarie na zlecenie uzytkownika czynnosci zwigzanych z konserwacia i
przegladami instalowanych przegrod przeciwpozarowych,

. przyjmowanie zgloszen od uZytkownikow o zaistniatych uszkodzeniach fub
awarlach przez calg dobs, jak réwnieZ w dni welne od pracy, niedziele | $wieta,

. dysponowanle wyspecjalizowang ekipa serwisowa, gotowa do pedjecia
niezbednych dziatan nie pdnie} niz w ciggu 12 godzin od momenku zgioszenia

usterek przez uzytkownika,

. prowadzenie rejestry wykonywanych ustug montazu przegrod przeciwpozarowych,
. zapewnienie poufnasci danych dotyczacych Klientéw oraz montowanych przegrad
przeciwpozarowych,

Ponadto firma posiadajaca certyfikat jest zobowiazana do niezwlccznego informowania wiasciwej jednostki certyfikuiges] o wszelkich
Zmignach dotyczacych zmiany adresu siedziby, zakresu dziglania oraz stafusu prawnego firmy. QOdpowiedziainosé | wymagania
kwalifikacyine pracownikow firm posiadajacych certyfikat. Firma montazowa powinna posiadad certyfikat oraz powinna dysponowad
wiasnym wykwalifikowanym persenelem {specjalisci | pracownicy podstawowi) w dostateczne ficzbie. Do podstawowych zadar firmy
nalezy przeszkolenie wlasnego personelu w zakresie prowadzonej dziatalnoéct jak réwnie2 systematyczne prowadzenie szkolen
okresowych, ca powinno znalez¢ odzwisrciedienie w prowadzonym rejestrze szkolert,

Warunki przystapienia do robot
Przed zamowieniem stolarki nalezy wykonaé pomiary otworbw z natury.

B-14.00.00 STROPY PODWIESZANE
KOD CPV - 45421146-9

5. Zakres robot;
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad wykonania i odbioru stropow podwieszonych,
Wykonanie stropu kasetonowego 60 x 60 np. , rozbieralnego na konsirukgji metalowsj (lub materiat o parametrach rownowaznych)

1. Materialy

Sufit podwieszany rastrowy 60x60 Reckfon lub réwnowazny, plyty Rockfon Sonar fub réwnowaine 2 krawedzig widoczna, kolor biaty.
Powierzchnie poza elementami rastrowymi uzupelriane beda plytami GKB oraz GKBI.

2. Wykonanie rob6t
Cgolne zasady wykonania robét padano w ST 8-00.00.00 Wymagania agding"
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA MCRD SOLIDARNOSC W RADZISZOWIE - SPECYFIKACJA ODBICRU | WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

- Polgczenia pomigdzy sufitem a Scianami fub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykoriczeniowa powinna byC przymocowana do pionowych powierzchni na zalesanym poziomie za pomocs odpowiednich
zamocowar rozmieszczonych co maksimum 456G mm. NaleZy sie upewnic, czy sasiadujace listwy przyscienne Scisle do siebie przylegajs, a
talce czy listwa nie jest skrecona i ufrzymuje poziom. Dla nagjlepszego efektu estetycznego nalezy U2y moziwie najdluzszych fisiew.
Minimalna zalecana dlugosé fistwy wynosi 300 mm.
- Polaczenia pomisdzy sufitem a hkowatymi powierzchiniami pionowyrm.
Uzycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy przySciennej jest najbardzie] wiasciwa metoda. Nalezy jg zamontowat zgodnie z opisem z
poprzedniego punkit,
- Narozniki

Listwy przyscienne powinny by¢ przycigte (zwykle pod katem 45°) oraz $cisle dopasowane na wszystkich pofaczeniach naroznych.
Polgczenia na wewnelrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga sie nakladac, jezeli nie istigja inne specyficzne zalecenia.

- Siatka modularna 600x600 mm

Nalezy umiescic profile poprzeczne (1200 mm) pomigdzy profitami nognymi w adstepie 600 mm. Nastepnie umisscic profile poprzeczne (600
mmj réwnolegle do profii nodnych, pomiedzy zamontowanymi uprzednic profilami poprzecznymi o dlugosci 1208 mm.

- Konstrukcja nogna

Gorne korice zawiesi powinny by¢ przymecowane do stropu noénego za pomocs odpowiednich zamocowar . Dolne kofice powinny
by¢ zamocowanego profili nosnych systemu Connect T24 w rozstawie max 1200mm. Profile nogne powinny byé rozmieszczone
co 1200 mm na odpowiedniej wysokeéci | poziomie. Pofaczenia pomigdzy profilami nosnymi powinny by¢ naprzemianlegle.
Maksymalna odlegtodd pierwszego wieszaka od ciany wynost 300mm

- MontaZ piyt

- Zalecane jest uZzywanie rgkawiczek podczas montazu plyt. Plyty sg latwe do cigcia za pomocg systemowego noza firmy.
Uszczelnienie krawgdzi i powlerzchni przekroiu powstaiych przy przycinaniu plyt oraz nawiercaniu ofwordw wykonuje sie farbg
0680. Otwory przelotowe uszczelnia sie masa uszezelniaigea 0041,
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznei Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach realizacji Projektu :

instalacja sanitarnych dla inwestycji:
»ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA MALOPOLSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI DZIECI

"SOLIDARNOSC" W RADZISZOWIE”

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykonaé zgodnie z zalozeniami |
parametrami okreslonymi w niniejszej specyfikacji technicznej a takze zgodnie z kompletem
rysunkéw dokumentacji wykonawczej. W skiad robdt wchodzg wszystkie prace
uzupeiniajgce, zwiazane z pracami podstawowymi oraz wszystkie Swiadczenia niezbedne
dla peinego i prawidiowego ukonczenia robot. Wykonawca zobowigzany jest wykonac
instalacje grzewcze, wody, kanalizacji, gazu | wentylacji, wszystkie roboty nalezy wykonywac
zgodnie z regulami sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdét objetych ST

Raboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji ogrzewczej, wody, kanalizacji, gazu,
wentylacji, niezbednych do prawidtowego funkcjonowania budynku.

Specyfikacja obejmuje instalacje:

- Instalacja grzewcza

- Instalagje wody

- Instalacje kanalizacji
- Instalacja gazu

— Instalacja wentylacji

W zakresie jest wykonanie robét:
s przygotowawczych:
v wytyczenie tras prowadzenia przewodow
v wytyczenie miejsc lokalizacji urzgdzen technologicznych
v" wykonanie przekué i przewiertow prze sciany i stropy
¥ wykonanie bruzd .
v’ przyciecie rur
¢ montazowych
montaz rurociggéw
montaz urzgdzen,
maontaz armatury
czyszczenie rurociggow
zabezpieczenie antykorozyjne
obudowanie instalaciji
badania instalacji
wykonania izolacji termicznej i akustycznej

ANENENENENENENEN

s demontaz

v demontaz istniejgcej instalacii grzewczej , wodnej, gazu ktéra bedzie
przektadana



Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robét

Wszelkie prace (roboty) zwigzane z wykonaniem instalacji, stanowigce przedmiot przetargu
(oferty) i specyfikacji technicznej, nalezy wykonaé zgodnie z zatozeniami i parametrami
okreslonymi w niniejsze] specyfikacji technicznej oraz w dokumentacji projektowej. Sposdb
planowania i wykonywania prac powinien mie¢ na wzgledzie ich wysokg jakosé oraz
terminowe zakoriczenie.

Wiw prace obejmujg wszelkie niezbedne czynnosci wymagane do zrealizowania zadan
objetych kontraktem. Nalezg do nich (choé nie wylacznie) prace podstawowe | dodatkowe
niezbedne do zamontowania wymienionych w dokumentach koniraktowych urzadzen oraz
wykonania instalacji rurowych.

W skiad robét wchodzg wszystkie prace uzupetniajgce, zwigzane z pracami podstawowymi
oraz wszystkie Swiadczenia niezbedne dla petnego i prawidiowego ukoriczenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w/w instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie
roboty powinien wykonywa¢ zgodnie z regutami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.
Wykaonawca, zobowigzany jest takze doskonale zapoznaé granice $wiadczen, wynikajace z
jego zakresu prac wobec innych Wykonawcdw. W trakcie realizacji prac, musi przekazaé
Zamawiajacemu liste prac bedgcych w zakresie innych Wykonawcow, ktdre muszag zostac
wczesnie] zrealizowane i zgloszone do odbioru, aby przejat catkowits odpowiedzialnosé za
wykonywane w powigzaniu z tymi pracami czynnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami.

2. Ogéblne wymagania dotyczace robhot

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia, wykonania, i uruchomienia
instalacji C.O., wody, kanalizacji, gazu, wentylacji bedacych przedmiotem
niniejszej Specyfikacji Technicznej.

- Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementdéw instalacji wraz z
dostarczeniem koniecznych materiatéw | urzadzen dla kompletnego
wykonania instalacji, bedgcych przedmiotem niniejszej ST | zapewnienia jej
peinej funkcjenalnosci.

- Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen
nrzedmiotowvch instalacii w nunktach wykonvwanych przez wyvkonawcow
innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletna
specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych
niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi it elekirycznymi.
Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania wiw
instalacji z innymi branzami. Wykonawca ma zrealizowac na wiasny koszt.

- W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia ilub materiaty
niezgodne ze ST iflub dokumentacja projekiows bedzie obcigzony kosztami
demontazu tego urzadzenia iflub materiatu oraz zakupu i montazu urzadzen
iflub materiatow wyszczegdélnionych w ST.

~  Specyfikacje, obpisy | rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez
Zamawiajgcego standard dla materiatow, urzadzen i instalacji. Wykonawca
moze zaproponowal rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim
przypadku musi uzyskaé jego pisemne zatwierdzenie przez projektania i
Inwestora.

- Rysunki i cze§¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.

Wszystkie slementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach

oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacja powinny byé

trakiowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do
interpretacji niniejszej Specyfikacii Techniczne], Wykonawea przed
ztozeniem oferly powinien wyjadni¢ z Zamawiajgcym wszelkie watpliwosci,

-3



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacii i dokonywania
jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

— Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny
odpowiadaé Polskim Normom i posiadacd stosowng deklaracje zgodnoéci lub
posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi
oraz posiadaé niezbedne atesty tak, aby spetiaé ohowigzujgce przepisy.

- Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i
instalacji wg. obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w
obecnosci wskazanego przez Zamawigjgcego przedstawiciela Inwestora. Do
wykonanych prac Wykonawca winien zafgczyC¢ rowniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg
specyfikacjg.

- Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapoznaé sie na migjscu ze stanem
terenu, i elementow istnigjacych na terenie objetym opracowaniem oraz
bezposredniego otoczenia, przewidujge trudnodci techniczne, organizacyjne
oraz logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

- Weszystkie prace muszg byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod statym nadzorem
oséb uprawnionych. Zakres wykonania i cbowigzki przy robotach
budowlanych stosowad zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonaniza i
Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych | podobnymi uregulowaniami
branzowymi

- Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z
odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatdw, prototypy wyrobow
zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg prcjekiowg wraz z
wymaganymi swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

-  Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty i uruchomic urzadzenia, oraz
usungcé wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie
z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczyC wszelkie
materialy, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site robocza
niezbedne dla wykonania, wykoriczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w
takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie
wywnicskowane zZ umowy.

- Wykonaweca jest odpowiedzialny za dokiadne | prawidiowe wytyczenie robét
w nawigzaniu do podanych w projekcie punktow, linii | poziomdw
odniesienia. Za bledy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej
korelacji elementdw petng odpowiedzialnod¢ ponosi Wvykonawca |
zobowigzany jest usungé je na wiasny koszt bez wezwania.

2.1. Zakres robot i ich utrzymanie podczas budowy

Do Wykonawcey nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny utrudnien w
wykonaniu robét, wynikajgcych z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczacych z nim
terendw (ewentualne frudnosci z dowozem materiatow, wjazdem maszyn, przepisy zarzgdu
drég, przepisy policji itd.)

Wykonawca winien zastosowacé wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drég
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscig
Wykonawcy i Podwykonawcow, dobierajac trasy i uzywajgc pojazddw tak, aby szczegolny
ruch zwigzany z transportem materiatdw, urzgdzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy
ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drég.

Wykonaweca winien zabezpieczyé i powetowaé Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie
mogg byé skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjgé
negocjacje | zapltacic roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkéd.

Wykonawca winien wykonywad wszelkie czynnosci niezbedne dia realizacji robot w taki
sposéb, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypehienia zobowigzan wobec
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Zamawiajgcego nie zaktdcacé bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu,
uzytkowania fub zajmowania drog, chodnikow i placéw publicznych i prywatnych do i na
terenach nalezacych zardwno do Zamawiajgcego jak i do oséb trzecich. Wykonawca winien
zabezpieczyé Zamawiajgcego przed wszelkimi  roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia.

Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzgledniaé¢ wszelkie elementy zwigzane z potozeniem
placu budowy, gdyz nie uwzgledniane bedg péZniej jakiekolwiek zgdania podwyzszenia ceny
tlumaczone faktem, ze oferta sporzgdzona zostata jedynie w oparciu o dokumentacig
opisows ogolng, co okazalo sie niewystarczajgce dla faktycznego wykonania robot lub prac
dodatkowych wyniklych z zaistnienia okreslonych sytuacji szczegdinych projektu.

Do Wykonawcy instalacji nalezy zapewnienie, wszystkich niezbgdnych Srodkéw
przetadunku, zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, skladowanie
materiatdw a takze zapewnienie wszelkich $rodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla
wykonywanych przez siebie robdt oraz dostarczenie urzadzen dodatkowych wskazanych w
poszczegdinych dokumentach Przetargu jako urzgdzenia dostarczane przez Wykonawce.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie skiadowisk (miejsc zwatki) dla mas
ziemnych bedgcych nadmiarem do wywozu, oraz gruzu pochodzgcego z rozbiorki, kucia,
bruzdowania itd. — uzyskanych wtasnym staraniem i na swoj koszt.

2.2. Zasady kontroli i odbioru robét

W ramach zobowigzan przewidzianych Umowg, Wykonawca ma obowigzek dla catosci
wykonywanych instalacji C.O., wody, kanalizacji, gazu, wentylacji wykona¢ rozruchy, préby,
sprawdzenia funkcjonowania i pomiary odbiorcze. Prace te powinny byé wykonywane w
terminach zgodnych z Szczegdtowym Harmonogramem Robdt. Wykonawca powinien
sporzgdzié protokoly z przeprowadzonych prob, kontroli i pomiaréw oraz przekazaé je
Zamawiajgcemu.

Z chwila, gdy Wykonawca uzna, iZ prace montazowe i instalacyjne dobiegly konica i ze
zakoficzona zostata regulacja funkcjonujgcej instalacji, ma obowigzek poinformowac
pisemnie Inwestora, przesylajgc mu list wraz z formularzem zawierajgcym wszystkie
informacje niezbedne do przeprowadzenia odbioru wykonanych robét. Wniosek o wykonanie
odbioru robdt, powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz
zawieraé poszczegoine wymagalne zezwolenia.

2.3. Teren budowy i dokumenty budowy

Kierownik Robdt powinien byé stale obecny na placu budowy a w razie nieobecnosci
powinien zostaé wyloniony jego zastepca. Wykonawca robdt odpowiada za wszelkie
naruszenie porzadku na placu budowy, szkody spowodowane przez nalezace do niego
urzgdzenia oraz za incydenty spowodowane nieprzestrzeganiem przepisow BHP,
obowigzujgcych regulaminow i zalecen. Za wszelkie spowodowane szkody, Wykonawca
zostanie obciagzony kosztami napraw.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przestrzegania czysto§ci na terenie budowy,
sktadowania gruzu i odpaddw w miejscach do tego celu wyznaczonych oraz wywozu
nieczystosci (zgodnie z zawartymi umowami). W przypadku nie przestrzegania nakazu
zachowania czystoéci, Inwestor samodzielnie lub za posrednictwem swego przedstawiciela
na budowie ma prawo wezwaé Wykonawce usunigcia nieprawidiowosci a w przypadku nie
wywigzania sie Wykonawcy, wzywa specjalistyczng, zewnetrzng firme porzgdkows a koszty
poniesione za wykonanie ustugi obcigzajg rachunek Wykonawcy, ktdry nie dotrzymat swoich
zobowigzan.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

2.4. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ wobec prawa

Wszystkie elementy instalacji C.O. , wody, kanalizacji gazu, wentylacji bedacych
przedmiotem ST, nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami polskimi. Do
Whykonawcy robét niniejszej branzy nalezy zapewnienie wszelkich srodkdw bezpieczenstwa i
achrony dla wykonywanych przez siebie robét, a w szczegdinosci zapewnienie:

— bezpieczenfsiwa konstrukgeiji,

~ bezpieczenstwa pozarowego,

~ bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych,

— ochrony srodowiska,

- oszczednosci energil,
Instalacje C.O. , wody, kanalizacji, gazu, wentylacji, powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem | zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia na
caly okres trwania robét Kierownika Robdt posiadajgcego uprawnienia zgodnie z polskimi
przepisami.
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dostarcza plan BIOZ, kitdéry podlega
zaakceptowaniu przez inspektora BHP oraz zobowigzuje sie do przestrzegania zalecen
inspektora BHP. Wykonawca bierze peing odpowiedziaino$é za odpowiednie wykonanie,
stabilnosé | bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Placu Budowy oraz za
metody | technologie uzyte przy realizacji przedmiotu ST.
Funkcja inspektora BHP nie zwalania Wykonawce z jego odpowiedziainosci w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym zwlaszcza w przypadku wypadkdéw przy pracy. W
konsekwencji Wykonawca ma swéj udziat w ubezpieczeniu i ochronie budowy zaréwno, co
do dyspozycji dotyczacych wylacznie jego wtasnych pracownikéw oraz wykonywanej przez
nich pracy na budowie, jak rowniez wobec oséb, ktérych obecnosé na miejscu wykonywania
prac jest uzasadniona.

3. MATERIALY

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rob6t bedacych przedmiotem ST, powinny
odpowiadac, co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz wymaganiom zawartych w Dokumentacji Projekiowej. Kazdy
zastosowany produkt musi byé oznakowany zgodnie z wymaganiami ustawy ¢ wyrobach
budowlanych. Nalezy dostarczy¢ specyfikacje wyrobu, jego szczegdiowe dane techniczne (w
tym standardowe rysunki katalogowe), pochodzace od producenta — instrukcie instalowania
produkiu, jego skiadowania oraz sposoby wlasciwe] eksploatacii.

Materialy powinny by¢é oznakowane nazwa producenta, numerem modelu, etykietami
instytucji atestujgcych i innymi potrzebnymi identyfikatorami. Materiaty | wyposaZenie
powinny byé wolne od wad i uszkodzen.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji ogrzewczych, wodnych, kanalizacyjnych,
gazowych | wentylacyjnych muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do obrotu |
stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg byé spetnione zasady okreslone w
zatgcznikach do tych dokumentow.

Na kazde zgdanie Inwestora, Zamawiajacego lub inspekiora nadzoru, Wykonawca
obowigzany jest okazaC w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg iub aprobatg
techniczng.

Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadio posiadaé $wiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zakiadu Higieny.

Przy wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzgdzen na podstawie, niniejszej
Specyfikacji oraz rysunkdéw i opisu technicznego. W przypadku rozbieznosci, pomytki lub
waipliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z cze$ci dokumentacji, nalezy zglosié
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigecia problemu.

Przy wycenie kazdego urzgdzenia nalezy uwzglednié wszystkie elementy oraz prace
niezbgdne do prawidtowego montazu, regulacji i pracy tego urzadzenia.
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3.1. Szczegdlowy opis materialow.
Szczegolowy zestaw materiatdw zostat podany w Projekcie Wykonawczym.

3.2. Skfadowanie rur

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na plaskim, réwnym podtozu, w
sposdb gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi
oraz wymagan bhp.

Rury musza sie stykac¢ z podiozem na catej swojej diugosci. Mozna skladowaé je na
gesto rozmieszczonych podkiadach drewnianych. Wysokod¢ sterty rur nie powinna
przekracza¢ 1,5m. Skiadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezpoérednie dziatanie
promieniowania stonecznege. Rury o réznych $rednicach skladowa¢ odrebnie, zabezpieczyl
korice rur kapturkami. Nie dopuszczaC do zrzucania rur. Niedopuszezalne jest ciggniecie
wigzek rur. Uszkodzone rury nie nadaj sie do montazu i nalezy usungc je z placu budowy.
Zachowaé szczegolng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych.
Ksztattki, ztgczki (uszczelki, kigj, srodki do czyszezenia) powinny byé skladowane w sposbb
uporzgdkowany, w zamknigtych pomieszczeniach, z zachowaniem wyzej omdwionych
$rodkdw ostreznosci.

3.3. Skfadowanie urzgdzen technologicznych

Urzgdzenia, powinny by¢ przechowywane w zamykanych pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.
Nalezy je przechowywaé w opakowaniach fabrycznych. Uszkodzone materialy nie nadajace
sie do montazu nalezy usunac z placu budowy.

4. SPRZET

Do wykonania robét nalezy zastosowal sprzet | maszyny wiasciwe dla danego
rodzaju robédt, przy uwzglednieniu wiasciwe] jakosci wykonania zgodne] z niniejszg
specyfikacjg. Wykonawca jest odpowiedziainy za wszelki sprzet, narzedzia i materiaty
wymagane w celu wykonania robdt.

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszelkie aklualnie wymagane dokumenty,

Arnrte=raiame e Ao atasswramis sebader=e
uvpuag_uc.ajquc MW MY DUV G, VLRSI o aa

Sprzet powinien byé zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby
niepowotane, nieodpowiednie czy nieprzygotowane do jego uzycia.
Do wykonania robét zwigzanych z realizacja kontraktu nalezy stosowac:
* jedynie sprzet dopuszczony przez Producentdw | Wytworcow
» jedynie sprzet zapewniajacy wysoka jakosc realizowanych robét
s inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
Wszelkie prace zwigzane z obsiugg sprzetu | maszyn musza byé wykonane przez
osoby przeszkolone, a jesli tego wymagaja przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzgdzenia,
ktérych ruch stwarza zagrozenie dia zdrowia ludzkiego, mogg byé uruchomione dopiero po
uprzednim ostrzezeniu 0s6b znajdujgcych sie w ich bezposrednim sasiedztwie.

5. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego | zewnetrznego winny byé dobrane przy
uwzglednieniu harmonogramu prac i wynikaé z projekiu organizacji budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktdre
pozwolg unikngé uszkodzen i odksztafcen przewozonych materiatow.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczha $rodkéw transportu, powinna gwarantowac
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prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w Projekcie Wykonawczym oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie.

Rury w wigzkach musza byé transportowane na samochodach o odpowiednigj
diugosci. Ksztattki nalezy przewozié w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

Transport armatury | urzadzen powinien odbywaé sie krytymi Srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposaZzenia nalezy
przechowywac w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonywanie robét instalacji grzewczych, wodnych, kanalizacyjnych, gazowych i
wentylacyjnych nalezy wykona¢ wedtug projekiu wykonawczego zgodnie z czescig opisowg
jak i rysunkows.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogdine zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét:

s usyluowania i posadowienia urzgdzen,

¢ prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach |
odlegtosciach poziomych

e biezaca koordynagcja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy
oswietlenia)

e potgczenia rozfgczne poszczegdinych elementdw instalacji i urzadzenia powinny
by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.

* Urzadzenia na budowe dostarczy¢ tgcznie ze Swiadectwami jakoéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

+« Dostarczone na miejsce budowy materiaty | urzadzenia sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

o W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwo$ci co do jakosci materiatéw,
nalezy przed ich zahudowaniem noddaéd je badaniom okreglonym nrzez

nalezy przed ich zabudowaniem oddad |

Inspekiora Nadzoru.
7.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagar podanych w odpowiednich punktach
Specyfikacii, zostang odrzucone.

Wszystkie roboty, kiére wykazujg wieksze cdchylenia od cech okreslonych w specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawecy, Inzynier moze uznaé wade za nie majaca zasadniczego wplywu na dalsze
roboty, oraz na cechy eksploatacyjne instalacji, i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za
obnizong jakose.

7.3. Badanie zgodnosci z dokumentacjg projektowa

Badanie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowg oraz warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej, nastepuje przez:

— sprawdzenie, czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robét zostaty
wniesione do Dokumentacji Projekiowe} (powykonawczej),
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- sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,

- sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty,

— sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

— sprawdzenie czy zastosowane materiaty budowlane i instalacyjne posiadajg
dopuszczenia do stosowania w budownictwie | odpowiednie atesty.

8. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki ustalone w kosziorysie ofertowym.

9. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng i wymaganiami I[nwestora, jezeli wszystkie pomiary, reguiacie daly wyniki
pozytywne.

Wykonaweca ( kierownik robédt ) zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez
inspektora nadzoru w terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci
do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbidr przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamigjgc o tym
Wykonawce.

o Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

s jezeli wady nadaja sie do usunigcia, moze admoéwié odbioru do czasu usuniecia wad,
jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, to:

 jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru =zgodnie =z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie.

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany profokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbiory, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
cdbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspekiora
nadzoru) o usunieciu wad, oraz do Zzgdania wyznaczenia ferminu na odbiér
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidr robét po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po
uplywie okresu rekojmi.

Zamawiajgcy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie
tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

8.1. Odbidér miedzyoperacyjny.

Qdbiory miedzyoperacyjne sa elementami kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych
wykonywanie instalacji | w szczegoinosci majg im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nie odwracalny wplyw na zgodne z
projektem i prawidiowe wykonanie elementéw tej instalaciji.
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9.2. Odbior techniczny czesciowy instalaciji.
Odbidr techniczny czesciowy instalacji ma by¢ przeprowadzony dla tych elementow

lub czgsci instalacji grzewezej, do kidrych zanika dostep w wyniku postepu robét.

8.3. Odbiér techniczny koncowy instalacji.
Odbiér koncowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacfi ogrzewczych,

wodnych, kanalizacyjnych, gazowych | wentyiacyjnych do uzytkowania.

9.4, Badania odbiorcze

Wykona¢ nastepujgce badania odbiorcze:

Szczelnosé instalacii

odpowietrzenia instalacji

oznakowania instalacji

zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnien |
temperatury

regulacji instalacji przy odbiornikach

natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji

armatury odcinajgcej i regulacyjnej

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié protokédt. Jezeli wynik

badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w kiérym instalacja | armatura
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

9.5. Dokumentacja techniczna powykonawcza

Wykonawca musi dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg skiadajgca sie z:

Opisu fechnicznego

Projekt techniczny powykonawczy, kiérego realizacje ma potwierdzi¢ kierownik robot
instalacyjnych, inspekior nadzoru, na kidrym naniesione sg dokonane w trakcie
montazu zmiany i uzupeinienia instalacji ( rzuty, rozwiniecia, konieczne schematy,
rysunki umoziiwiajgce lokalizacie obudowanych | zaslonietych przewoddw i
urzadzert).

Dokumeniacje na urzadzenia podlegajgce UDT

Atesty | dopuszczenia na zastosowane materiaty

Instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi

Wykonawca ma dostarczy¢ wersje elekironiczng dokumentacji powykonawczej.

10.DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w
sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 169/03
poz.1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U.
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1986r. w sprawie
rodzajéw prac, kidre powinny by¢ wykonywane przez co najmnigj dwie oscby Dz.U.
Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811);
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowianych (Dz.U. Nr
62796 poz. 288;

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16 marca 2003 .
w sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanege pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. wsprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw iinnych obiekiow

budowlanych i terenéw (Dz.U nr 109 poz.719);

10.2. Normy

PN-B-02151-
02:1987

PN-B-02413:1991

PN-B-02414:1999

PN-B-02415:1991

PN-B-02416:1991

PN-C-04607:1993

PN-EN ISO
6946:2008
PN-EN ISO
10077-1:2007
PN-EN SO
10077-2:2005

PN-EN SO

ANM744.-9NN0
RV FAn B RS Wy

PN-EN
12831:2006
PN-EN ISO
13370:2008
PN-EN ISO
13789:2008
PN-EN SO
14683:2008
PN-B-02403:1982
PN-B-02421:2000

PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/
{Az3:2000

PN-EN 13501-
1:2008

PN-EN 13501-
2:2008

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczern w bu-
dynkach - Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomie-
szczeniach

Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn
wodnych systemu otwartego - Wymagania

Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi - Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknie-
tych systemdw cieptowniczych - Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wadnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych -
Wymagania

Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody

Komponenty budowlane i elementy budynku - Opdr cieplny

i wspéiczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie
wspoiczynnika przenikania ciepta - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdline
Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie
wspolczynnika przenikania ciepia - Czes¢ 2: Metoda komputerowa
dla ram

Mostki ciepine w budynkach — Strumienie ciepia i temperatury
powierzchni — Obliczenia szczegdlows

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obciazenia cieplnege

Ciepine w wiadciwosci uzytkowe budynkow —\Wymiana ciepta przez
grunt — Metody obliczania

Cieplne wtadciwosci uzytkowe budynkdw -Wspotczynniki wymiany
ciepta przez przenikanie i wentylacje — Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspdtczynnik przenikania
ciepta - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
Ogrzewnictwo i cieptownictwo - [zolacja cieplna przewodow, armatury
i urzadzen - Wymagania | badania odbiorcze

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zblorowego

i uzytecznosci publicznej - Wymagania

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementdw budynkdw —
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badar reakcji na ogienh
Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkéw -
Czescé 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej z
wylgczeniem instalacji wentylacyjnei
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PN-EN 13501-
3:2007

PN-EN 13501-
4:2008

PN-EN 13501-
5:20086

PN-EN 13501-
5:2006 /AC:2008
PN-EN ISO
13788:2003

PN-B-02151-
02:1987
PN-B-02156:1987
PN-92/B-01706:
1992/Az1:1999

PN-B-02151-
02:1987

PN-B-02151-
02:1987

PN-B-02865/Ap
1:1999.

PN-EN 1717: 2003
PN-81/B-10700.00
PN-81/8-10700.01

PN-81/B-10700.02

PN-83/B-10700.04

PN-EN 877:2004

PN-EN 671-1:2012

PN-EN 671-2: 2012

Kiasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynikdw
— Czes¢ 3: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej
wyrobdw i elementow stosowanych w instalacjach uzytkowych w
budynkach: ognicodpomych przewodow wentylacyjnych i
przeciwpozarowych klap odcinajgecych

Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkéw
~ Czesd 4: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badanh odpornosci
ogniowej elementow systeméw kontroli rozprzestrzeniania dymu

Klasyfikacja oghiowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw
- Czes¢ 5. Klasyfikacja na podstawie wynikdw badan oddzialywania
oghia zewnetrznego na dachy

Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentédw budowlanych i
elementéw budynku - Temperatura powierzchni wewnetrznej
konieczna do uniknigcia krytycznej wilgotnosci powierzchni |
kondensacja miedzywarstwowa — Metody obliczania

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w bu-
dynkach - Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomie-
szczeniach :
Akustyka budowlana - Metody pomiaru dzwieku A w budynkach
Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana do

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w bu-
dynkach - Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwicku w pomie-
szczeniach
Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczer w bu-
dynkach - Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomie-
szczeniach

Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogolne wymagania dotyczgce urzgdzen
zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli{chiorku
winyiu) i polietylenu

Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji
do odprowadzania wod z budynkow. Wymagania, metody badar i
Zzapewnienie jakosci.

State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne.

Czesc¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem pdisztywnym

State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewneirzne.

Czesc¢ 2: Hydranty wewnetrzne z wezem plasko skladanym.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.

Czesé 1. Postanowienia ogdlne i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw.

Czesd¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia
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PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.

Czesé¢ 3: Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.
PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkdow.

Czest 4: Pompownie sciekow- Projektowanie ukfadu i obliczenia.
PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.

Czes¢ 5: Montaz i badania, instrukcja dziatania, uzytkowania

eksploatac;i.

PN-B-03434:1898  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania

PN-EN 1507:2007  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczeinos¢. Wymagania i
badania

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw -- Sieé¢ przewoddw -- Wymiary kotnierzy o
przekroju kotowym do wentylacji ogdinegj

PN-EN-12792:2008 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-EN 12589:2013 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji

10.3. Inne

« Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.

e Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogéinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Drziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1133 w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projekiu budowlanego.

» Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

¢ Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z pézniejszymi zmianami — w tym zmiany
wprowadzone w dniu 11.07.2003) — Prawo budowlane.

« Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Warunki techniczne wykonania i
odbioru wezltdw cieplowniczych — zeszyt 8

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. |l
nstalacje sanitarne | przemysfowe”

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7

s Zalecenia do projekiowania instalacii cieplej] wody, wentylacji i klimatyzacji
minimalizuigce namnazanie sie bakierii Legiconella.

o Zabezpieczenie wody przed widrnym zanieczyszczeniem - Zeszyt 1 — komentarz do

normy Pn-82/B-01706/Az1:199% T]/ﬁ{
\‘ iﬁ/m.___
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1. Czescogdina
a) Nazwa zamowienia
Rozbudowa i przebudowa MALOPOLSKIEGO CENTRUM REHABILITACH DZIECI
,SOLIDARNOSC” w Radziszowie wraz z przebudowa wewngtrznej instalacji gazu,
rozbudows instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznej,
wentylacji mechanicznej i C.0. a takie utwardzenie terenu (dojscia i dojazdy),
budowa odwodnienia liniowego oraz rozbiérka odcinka zewnetrznej instalacji gazu i

istniejacych studzienek kanalizacyjnych.

b) Przedmiot i zakres robot

Przedmiot i zakres robdt obejmuja:

4 zasilanie tablicy sterowej windy z istniejacej rozdzielni RNG;
+# przeniesienie tablicy TR z pomieszczenia w ktorym ma zosta¢ wykonana
fazienka na korytarz;
+# odwietlenie podstawowe | awaryjne pomieszczenia komunikacji 0.4;
+# instalacje uziemiajgcy i potaczen wyrownawczych;
+# instalacje odgromowag;
+# rozbudowe systemu sygnalizacji pozaru.
c) Wyszczegdinienie i opis prac towarzyszacych i robot tymezasowych
# Wykonanie dokumentacji warsztatowej.
+# Wvykonanie harmonograméw prac, uruchomienia, odbiorow.
+# Pomiary.
+¢ Whykonanie dokumentacji powykonawczej.
«# Szkolenia z obstugi zainstalowanych urzadzen.
d) Informacje o terenie budowy
+# QOrganizacja robdt budowlanych.
Prace bedg wykonywane na terenie czynnego osrodka zdrowia w zwigzku z
powyiszym nalezy zachowac szczegolna ostroznosé przy wykonywaniu

prac.
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W przypadku jakiejkolwiek wadliwej ingerencji w istniejaca
infrastrukture techniczng podczas realizacji Umowy Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie usungc skutki naruszenia i przywrocic
infrastrukture techniczng do stanu poprzedniego. W przypadku
niewywigzania sie przez Wykonawce ztego zobowigzania, Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do wykonania niezbednych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

v W zakresie organizacji pracy Wykonawca zobowigzany bedzie
stosowaé sie do zalecen Zamawiajgcego, w szczegodinosci
dyktowanych wzgledami bezpieczeristwa.

v" Przed przysigpieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany bedzie
zapoznac sie z terenem budowy.

v Prace budowlane bedace Przedmiotem Umowy zostang przez
Wykonawce przeprowadzone w sposéb zapewniajacy mozliwose
ciggtego (bez przerw) funkcjonowania osrodka zdrowia.

w# Zabezpieczenie interesow 0s6b trzecich.
Prace nalezy prowadzi¢ z poszanowania intereséw osob trzecich.

«# Ochrona srodowiska.
Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego wynikajgce z
charakteru prowadzonych prac. Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich
staran w celu unikniecia uszkodzent i ucigiliwodci dia ludzi i Srodowiska
naturalnego wynikajacych z hafasu, zanieczyszczenia pytami promieniowania i
natezefi pola elektromagnetycznego, oraz podejmie $rodki ostroznosci i
odpowiednie zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru. Materiaty
demontowane nalezy utylizowacd, zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami o
gospodarowaniu odpadami. Zabrania sie uzywania wyrobow szkodliwych dla
otoczenia chyba, Ze ich wuZycie jest niezbedne z punktu widzenia
technologicznego a materialy sg dopuszczone do stosowania przez

odpowiednie organy parnstwowe.
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Warunki bezpieczenstwa pracy.

Przy wykonywaniu robot wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujacych przepisow w zakresie BHP. Podstawowym aktem prawnym
obowigzujacym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks Pracy oraz przepisy
zZwigzane.

Wykonawca robdt powinien mie¢ uprawnienia budowlane oraz Swiadectwo
kwalifikacyjne odpowiednie do branzy, w ktdrej wykonuje prace. Kwalifikacje
personelu wykonawcy robdt powinny zosta¢ stwierdzone przez wilasciwg
komisje egzaminacyjna i udokumentowane wainym zaswiadczeniem
kwalifikacyjnym.

Zaplecze do potrzeb wykonawcy.

Wykonawca winienie w razie potrzeby zorganizowac i urzadzi¢ zaplecze pracy.
Obiekty zaplecza zostang zainstalowane i eksploatowane zgodnie 2
obowigzujgcymi przepisami. Obiekty zaplecza zostang zainstalowane na
terenie przygotowanym przez Wykonawce. Teren Zaplecza zostanie przez
niego ogrodzony i oznakowany. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przygotowanie i uporzagdkowanie terenu pod obiekty zaplecza, jak rowniez do
usuniecia wszelkich przeszkod i elementéw uniemoiliwiajacych rozpoczecie
prac. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania placu budowy w
naleizytym porzadku, usuwania zbednego sprzetu | wyposaienia,
niewykorzystanych materiatow, smieci odpadkdw itp.

Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Dostawa materialéw nie moze utrudniac funkcjonowania osrodka zdrowia.
Ogrodzenia.

Teren prowadzacych prac nalezy zabezpieczy¢ poprzez odgrodzenie zgodne z
obowigzujacymi przepisami.

Zabezpieczenia chodnikdw i jezdni.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy utrzymanie ruchu na istniejgcych drogach

wewnetrznych.
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e} Nazwy i kody robét budowlanych

Kody CPV:

Grupy robot: Klasa robot: Kategoria robét:
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz
instalacji elektrycznych

45300000-0 Rohoty 45310000-3 Roboty 45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i

instatacyjne w instalacyjne elektryczne | anten

budynkach 45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego
ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach

2.

f) Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznei.

Wymagania dotyczace wiasciwosc wyrobow budowianych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skiadowaniem i kontrolg
jakosd

Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow

Wszelkie uzyte materialy powinny posiadac atesty i swiadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie. Wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty przy
odbiorze w formie oddzielne] teczki w kitdrej zestawione zostang dokumenty,
poprzedzone spisem zawartosci.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie 2 dokumentacjg projektows.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaiu nie moze by¢ zmieniony bez zgody
Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane
materialy Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem za wykonane roboty.

Przechowywanie i skladowanie materiaféw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one

zabudowane, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakosc i
wiasciwoscl do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Sposéb
sktadowania winien zabezpieczy¢é przed zniszczeniem i pozarem. Wyroby naleiy

przechowywad zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta wyrobu. Dostep do

Strona | 5






NOVAK-RYGIEL STUDIO ARCHITEKTONICZNE

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA MCRD SOLIDARNOSC W RADZISZOWIE
SPECYFIKACJA ODBIORU | WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

wyrobdw powinien by¢ ograniczony tylko do wykonawcy i przedstawicieli
Zamawiajacego.

Transport, warunki dostawy, kontrola jakosci
Do transportu materiatéw naleiy uzywac tylko i wyfacznie $rodkow przeznaczonych do

tego celu. Dostawa materialow i wurzadzen bedzie nastgpowal zgodnie :z
harmonogramem prowadzonych prac. Miejscem dostawy jest budowa lub zaplecze
budowy. Materialy i urzagdzenia winny by¢ dostarczane w fabrycznych opakowaniach,
nierozpakowywane wczesniej.

Podczas odbioru materiatéw i urzadzen Inwestor jest uprawniony do kontroli, jakosci
dostarczonych materiatdw na zgodnos¢ z wymaganiami technicznymi okreslonymi w
projekcie, kompletnosci dokumentacji w postaci $wiadectw, certyfikatow, deklaracji
zgodnosci dia materiatdw i urzadzen, dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzenia
oraz karty gwarancyinej — ww dokumenty zapewniajgce jako$¢ wyrobu winienie

dostarczy¢ wykonawca.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zaloZong jakoscig
+# Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wyltacznie wyroby fabrycznie nowe.
+7 Parametry techniczne wyrobéw muszg odpowiada¢ wymaganiom zapisanym w
projekcie technicznym oraz przepisom prawa obowigzujacym dla danego typu
WYrobu ofsz odpowiednimi normami.
< Wyroby o parametrach zbliZonych do podanych w projekcie mogg by¢
zastosowane za pisemng zgodg Inwestora i Projektanta.
<# Wyroby muszg by¢ dostarczone z kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obstugi,
certyfikatami, deklaracjami w jezyku polskim.
v Stosowane mogg by¢ wytacznie materialy i urzadzenia zgodne o parametrach
technicznych funkcjonalnych zgodnych z projektem.

% Inwestora zatwierdza materialy i urzadzenia poprzez karty materiafowe”

zgodne ze wzorem uzgodnionym pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
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4. \Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu przeznaczonym do
tego celu. Usytuowanie podczas transportu powinno by¢ takie, aby wykluczy¢ mozliwosc
uszkodzenia. Urzadzenia ostroinie zatadowywal i zdejmowaé, nie naraiajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok. Zaleca sie dostarczanie urzadzen na

stanowiska montaiu bezposrednio przed montazem.

5. \Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
Wykonawca jest odpowiedziainy, za jakos¢ roboét i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Niezaleznie
od stopnia dokfadnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania wtasciwego i kompletnego zabudowania i uruchomienia wszystkich robét.
Wykonawey instalacji sg zobowigzani wykona¢ i dostarczy¢ dokumentacje

powykonawcza ze wszystkimi uzgodnieniami i wymaganiami Zamawiajacego.

6. Opis dziatari zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét budowlanych

Celem kontroli robdt jest stwierdzenie zatoionej jakosci wykonanych robot .
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw na budowie w
celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiaidw i realizacji
robét zgodnie z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami specyfikaciji technicznych.
Przed przystapieniem do badania wykonawca powinien powiadomic Inspektora Nadzoru
o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu hadania Wykonawca przedstawia na pismie
wyniki badart wyniki badai i protokolu pomiaréw do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia na pismie inspektora Nadzoru o zakoriczeniu kaidej roboty
zanikajgcej, ktérg moze kontynuowad dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inspektora Nadzoru.

Minimalny zakres sprawdzenia:

«#  jakosé wykonywania i wykonczenia;

w#  stan pokryC antykorozyjnych;
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~ ciagtosé przewodow ochronnych i ich podigczenie do wszystkich elementow
metalowych;
+#  jako$¢ wykonania pofaczet w obwodach giéwnych i pomocniczych;
«# jakosC potaczen kabli;
+# sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem;
+ zgodnosci schematu rozdzielnicy, schematu SSP ze stanem faktycznym.
W zakresie instalacji elektrycznych naleiy wykonac wszystkie czynnosci wymagane

wedtug normy PN-HD 60364-6.

7.  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Nie dotyczy — kontrakt ryczattowy.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych
Rodzaje odbioréw:
++  odbidr czesciowy/etapowy;
+# odbidr robot zanikajacych lub uiegajacych zakryciu;
+# odbiér karicowy;
2#  odbior po okresie rekojmi;
2/ odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy naleiy zgloszenie Przedstawicielowi
Zamawiajacego odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbiorem
czesciowym powinna byc¢ objeta czesc obiektu instalacji lub robét, stanowigca etapowa
catosé. Jako odbidr czesciowy traktuje sie rowniez odbidr dotyczacy catoksztattu robét
zleconych do wykonania jednemu sposréd wykonawcow (podwykonawcy}. Odbiér
czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robdt. Odbidr
koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartodci. Catkowite zakoriczenie Robét instalacji elektrycznych oraz
gotowosc¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbidr koricowy roboét instalacji elektrycznych nastapi
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w terminie ustalonym w Umowie. Do odbioru koficowego Wykonaweca jest zobowigzany
przygotowaé dokumentacje powykonawcza. Dokumentacja powykonawcza powinna
sktada¢ z rysunkdw, opisow dokumentacji projektowej, rysunkdow warsztatowych
przygotowanych przez wykonawce, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw, pomiardw,
oswiadczenia kierownika budowy/robdét, instrukcji obstugi zabudowanych urzadzen, kart
gwarancyjnych, geodezyjnych pomiardow powykonawczych. llos¢ i sposéb dostarczenia

dokumentacji winien zostac¢ uzgodniony z Przedstawicielem inwestora.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Nie przewiduje sie oddzielnego rozliczania robdt tymczasowych i prac

towarzyszgcych.

10. Dokumenty odniesienia
Wszelkie roboty ujete w specyfikacji i dokumentacji projektowej nalezy wykonaé w
oparciu o obowigzujgce normy i przepisy zwiaszcza normy z serii PN-EN{HD}{IEC)
60364, N SEP E-004, PN-EN 62305. Wyroby budowlane powinny spefnia¢ wymagania

wynikajace z polskich przepisow i Polskich Norm.

11. Uwagi dia Wykonawcy
«# Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i uruchomienia kompletne}
instalacji elektrycznej okrestonej w niniejszej specyfikacji i dokumentacii
projektowej, |
+# Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu i projekcie elementoéw instalacji wraz z
dostarczeniem koniecznych materiatdow | urzadzen dia kompletnego
wykonania instalacji elektrycznych oraz zapewnienia jej petnej funkcjonalposci.
mgr inz. arch. ANNA RYGIEL
uprawnienih udgwiane
w specjalnoscy arghifeRtont

do projektowartia bez cgraniczen
nr ewid. MPIOA/052i2009
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