SPECYFIKACJA TECHNICZNA

A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

* Przedmiot OST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robét ujetych w SST dla zadania: Prace
remontowo-budowlane w pomieszczeniach Wojewoddzkiego
Specjalistycznego Szpitala Dzieci ecego im. $w. Ludwika w Krakowie

o Zakres stosowania OST.

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowyrkontraktowym przy zleceniu
i realizacji zadania okéeonego w przedmiocie i zakresie robot.

1. Czesé ogllna.

1.1. Dane ogélne ewidencyjne.

Inwestor: Wojewodzki Specjalistyczny Szpital Dzigi im.sw. Ludwika w Krakowie

Data opracowania: maj 2016

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest przedstawienie wymagan technicznych
jakie muszg by¢ spetnione przy wykonawstwie i odbiorze robét zwigzanych z
realizacjg zadania: Prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach
Wojewddzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzieci  ecego im. $w. Ludwika w
Krakowie

- Remont tazienki — Il Oddziat

- Remont tazienki — | Oddziat

- Remont korytarza do sali konferencyjnej

- Remont pomieszczen apteki

- Malowanie sal 3, 415 — IV Oddziat

- Malowanie korytarza i sal chorych — Oddziat Psychiatrii
- Remont pokoju socjalnego RTG
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.3.  Nazwa grupy robot,

klas rob6t i kategorii robot.

» CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

* CPV 45324000-4 Roboty tynkarskie wykonanie tynkavylzych
 CPV 45432121-8 Roboty w zakresie podtog

* CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podotimglementow
e CPV 45442100-8 Roboty malarskie

« CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanaljpze

1.5 Okreslenia podstawowe w OST.

» Aprobata techniczna -

o Atest -

* Budowa -

* Certyfikat -

* Dokumentacja budowy -

pozytywna ocena techniczna materialu lub  wyrobu
dopuszczajca do stosowania w budownictwie, wymagana dla
wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN. Tryb udziédaaprobat
technicznych przez upowmaione jednostki wydage okrélony
zostat w drodze rozpagdzenia wtdciwych ministréw.
swiadectwo oceny materiatu lub wyrobu pod wzigim jego
jakosci i bezpieczéstwa wytkowania wyrobu, przez
upowanione instytucje p@stwowe i specjalistyczne placowki.
wykonywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa,
modernizacja obiektu budowlanego w ckoaym miejscu.

znak bezpieczstwa wyrobu lub materialu, wydany przez
Urzad Pastwowy Ilub upowaniong jednostle naukowo-
badawcz, wskazujcy, ze zapewniona jest zgodtowyrobu

Z kryteriami technicznymi, oké®nymi przez Polskie Normy,
aprobaty techniczne.

komplet dokumentow formalno-prawnych i technicznych
niezlednych do prowadzenia budowy obejauej:

- pozwolenie na budogv

- dziennik budowy
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* Dziennik budowy -

* Inspektor nadzoru

budowlanego -

* Kierownik budowy -

* Kontrola techniczna -

» Kosztorys -

- protokoty odbioréw

- ksigzki obmiarow

- operaty geodezyjne

- projekty wykonawcze.

dokument urgdowy dokumentujcy przebieg roboét
budowlanych oraz okoliczgoi, ktére zachodg w toku
wykonywania prac. Dziennik Budowy jest wymaganym
dokumentem prawnym oboyzujacym Zamawiajcego |
wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do kaca okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathna
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na wykonawcy

Kierowniku Budowy.

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie gzana
z wykonywanie technicznego nadzoru nad robotami
budowlanymi, petniona przez osplposiadajca odpowiednie
uprawnienia budowlane i cztonkostwo w lIzbie Samduwz
Zawodowego.

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, szana
z kierowaniem procesem rob6t budowlanych i orgamaza
budowy, ktog sprawuje osoba posiadap odpowiednie
uprawnienia budowlane i cztonkostwo w lIzbie Samduwz
Zawodowego

ocena procesu technologicznego lub wyrobu peigrk jego
zgodndci z Polskimi Normami, przydatidoia

I przeznaczeniem.

dokumenty okréajace ilos¢ i wartas¢ robo6t budowlanych,
sporadzone w oparciu 0 dokumentagprojektows, przedmiar
robét, ceny jednostkowe robocizny, materiatu, narzkosztéw
pasrednich i zysku

- ofertowe
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* Nadzor autorski -

* Nadzor inwestorski -

* Obmiar -

* Roboty zabezpieczajce -

* Roboty zanikajace -

* Wady techniczne -

* Znak bezpieczéstwa -

Przyjte skroty:

- Slepe

- powykonawcze (spoggdzone przez Wykonawc robot
W oparciu o zestawienia Hoiowe i wartdciowe zadania,
uwzgkdniagc zmiany wprowadzone w trakcie realizacji)
kontrola dokonywana przez autorow projektu budoetsm
w trakcie realizacji rob6t polegaja na kontroli zgodrioi
realizacji prac na budowie z projektem, azmkakceptacji
w zakresie ewentualnych rozwaen zamiennych podczas
prowadzenia prac budowlanych

kontrola sprawowana przez Inwestora w zakresies@akoraz
kosztow realizowanej inwestyciji.

obliczeniailosci robdt na podstawie dokumentacji projektowej,
badZz z natury, w celu ich kosztorysowania.

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia ju
zrealizowanych robot lub ebacych w trakcie realizacji,
wynikajace z projektu organizacji planu budowy, jak rownie
roboty niezledne dla zapobiegetia awarii, wptywu warunkow
atmosferycznych lub wypadkowi.

roboty budowlane, ktérych efektyg szakrywane w trakcie
realizacji kolejnych etapow prac.

efekt niezachowania przez Wykonawc rezimu
technologicznego prowagizego do ograniczenia lub
uniemaliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

prawnie  okrélone oznakowanie nadawane towarom

I wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat.

e ST - specyfikacja techniczna

» OST- ogdlna specyfikacja techniczna

e SST - szczego6towa specyfikacja techniczna

* PB - projekt budowlany, PW - projekt wykonawczy
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1.6

1.7

1.8

NI - nadz6r inwestorski, NA - nadzor autorski
PN - Polska Norma

BN - brarrowa norma

Wymagania ogolne.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodi®
z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi i poleceniami Nadzoru

Inwestorskiego.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy w terminie okrélonym w warunkach umowy przeka protokolarnie
wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyrgodnieniami prawnymi i
techniczno- administracyjnymi.

Dziennik Budowy oraz egzemplarz dokumentacji gktmjevej i dwa komplety ST oraz

wytyczne realizacji wraz z zapewnieniem nadzorueniarskiego.

Zgodnosé robot z dokumentach projektowa i specyfikacjami technicznymi
budowy.
Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczrezonne dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stangvazes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nichgobowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej
dokumentaciji.
Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiastwiadomé Nadzor Inwestorski,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub iptetacji tych dokumentéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigbglzgodne z dokumentac;j
projektowg i ST. Dane okrdone wdokumentacji projektowej i w STela uwazane za
wartasci docelowe, od ktorych dopuszczalneosichylenia w ramach okil®nego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementawvdowli musz by¢ jednorodne i
wykazyw& bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie

mog przekracza&dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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1.9

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentac;j

projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie

materiaty lgda niezwlocznie zagpione innymi, a roboty rozbiérkowe wykonane na

koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiést&a terenu

budowy oraz robét poza placem budowy w okresieniaveealizacji kontraktuzado

zakaczenia i odbioru kicowego robo6t, a w szczegokoi

(@)

(b)

(©)

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdonugcych czynnéci
Zwigzane z budowi nienaruszaln& ich mienia stdgcego do pracy a tak
zabezpieczy teren budowy przed @psim oséb nieupowaionych.

Fakt przysfpienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich
rozpoczciem w sposob uzgodniony z Nadzorem Inwestorskiaz przez
umieszczenie w miejscach idlhach okrélonych przez Nadzor Inwestorski,
tablic informacyjnych, ktorych téé bedzie zatwierdzona przez Nadzor. Tablice
informacyjne lgda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robot pozeeptabudowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczonyw cere umowy.

1.100chrona srodowiska.

Podczas realizacji zadania Wykonawed#ie przestrzegat norm i przepisow

dotyczcych ochronyrodowiska naturalnego na terenie budowy oraz w jej

sasiedztwie. Wykonawca zapewni ocheatla 0s6b oraz wtasko publicznej i

prywatnej zapewnigg unikanie ugizliwosci, skaeniasrodowiska, hatasu lub

uszkodzé bedacych wynikiem prowadzenia robot i sposobu dziatania
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W sposo6b szczegllny zapewni takisnwanie sprztu budowlanego na budowie, ktére
nie spowoduje zniszcaeav srodowisku naturalnym.

Za przekroczenie norm okslenych w przepisach o ochronieodowiska Wykonawca
bedzie ponosit petip odpowiedzialnét oraz pokrywa bedzie ewentualne optaty i kary
z tego tytutu.

1.11Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich.

Wykonawca jest zobowzany do =zapewnienia ochrony wiasco publicznej
I prywatnej przed magymi wysgpi¢c uszkodzeniami i zniszczeniem. zég
w zwigzku z niewldciwym prowadzeniem prac przez Wykonawoadz brakiem
niezlednych dziatd z jego strony dojdzie do zniszczenia lub uszkodzendzej
wilasnagci Wykonawca na swoj koszt dokona naprawy lub odrevia stanu
pierwotnego przy czym stan wiasieo po odtworzeniu nie powinien Bygorsz ni
przed powstaniem szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghochrore infrastruktury instalacyjnej
podziemnej | urgdzen nadziemnych. Zobowrany jest take zapewrd jej
zabezpieczenie przed uszkodzeniami wazWi z prowadzonymi robotami przez
uzyskanie potwierdzenia informacji o jej lokalizagraz zastosowania oznaéze
miejsc jej przebiegu i usytuowania.

Przed rozpocxiem robdét budowlanych Wykonawca uzyska potwierdzead
stosownych wtadz dalgcych wigcicielami instalacji i urgdzea w zakresie informacji
podanych w planie zagospodarowania terenu. W pdigpazaistnienia potrzeby
przeniesienia istniggych uradzen Iub instalacji podziemnych w granicach
prowadzonych prac Wykonawca poinformuje Nadzor ktaeski i Zamawiajcego.
Jezeli nasgpi przypadkowe uszkodzenie gdzen lub instalacji Wykonawca w trybie
natychmiastowym poinformuje Zadzapcego, udzieli wszelkiej pomocy igtizie
wspOtpracowat przy naprawie zaistniatej awarii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie dziataskautkupce uszkodzeniem
infrastruktury podziemnej i nadziemnej ujawnioneq iplanie zagospodarowania

terenu.
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1.13 Warunki bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia oraz ochrona przeciw pzarowa
na terenie budowy.

* Wykonawca zapewni dostarczenie i utrzymanie rigabgo wyposgnia budowy dla
zapewnienia bezpiecastwa ludzi przy prowadzonych pracach.

Wykonawca zobowjzany jest do przestrzegania obamijacych przepisow

dotyczcych BHP oraz wykonania z uzyskaniem akceptacjizdad Inwestorskiego

Planu Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

Wykonawca ma szczegolny obaewek zadbania, aby podlegly mu personel nie

wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych i szikogtth dla zdrowia.

« Wykonawca zapewni i dazie utrzymywat niezédne uradzenia socjalne
I zabezpieczare i niezlgdne jak spret, wiasciwg odziez i srodki stuzace ochronie
zdrowia izycia zatrudnionych os6b przy realizacji robot.

W/w wymagania i koszty z nimi zgzane cizace na Wykonawcy niecla podlegaty

odrebnej zaptacie.

* Wykonawca bdzie wypetniat i stosowat wszystkie obazujace przepisy w zakresie
dotycgcym bezpieczgstwa paarowego. Dotyczy to w szczegOkuo:

- utrzymania kompletnego wyposmia w sprgzt przeciwpagarowy na placu
budowy, w pomieszczeniach magazynowych, wadzeniach i maszynach
budowlanych w stanie gotowa zgodnie z obowzujgcymi przepisami;

- przechowywania materiatéw tatwopalnych w bezpiegamdlegtasci od sktadu
materiatéw i innych obiektéw oraz miejscach niedpsych dla oséb trzecich.

* Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem, ktory
wywotany zostat przez zatrudnianych przez WykonavpracownikOw podczas
realizacji rob6t, bdz przez osoby trzecie w wyniku ztego zabezpieczdostpu na
budowe jak i do materiatow tatwopalnych i niebezpiecznych

» Uzycie podczas realizacji rob6t materiatdw wptlywesjch trwale na zmiany
w $rodowisku naturalnym oraz emiggych promieniowanie w ikziach
przekraczajcych dopuszczalne normy nie uzyska akceptacji Nadiavestorskiego.
Materiaty pochodzce z odzysku 40z z recyklingu mog zost& dopuszczone iayte

do wbudowania wycznie po uzyskaniu pwiadczér wihasciwych wihadz
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i urzedow o ich nieszkodliwvgri dla ludzi i srodowiska oraz aprobacie Nadzoru

Inwestorskiego.

Materiaty ktérych wiaciwosci s3 niebezpiecznewytacznie w trakcie robdt np.

materiaty pyhce lub emituyjce czasowo szkodliwe substancje mdy¢ dozwolone

pod warunkiem spetnienia wymagaechnicznych ich wbudowania i frdiejszego
uzytkowania.

Wykonawca bdzie stosowat si w trakcie realizacji robot do wszystkich
obowigzujacych przepiséw w zakresie bezpiegztva i ochrony zdrowia. W ramach prac
przygotowawczych do realizacji zadania wykonawcaaopje i przedstawi do akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego plan bezpietzteva i ochrony zdrowia (BiOZ). Plan teredzie
zapewniat osobom zatrudnionym na budowie warunidreknie lgda zagraac ich zdrowiu

I zyciu, przy spetnieniu wymagaodnagnie przepisOw higieniczno-sanitarnych i pozarowych.

1.14 Wymagania odnénie wiasciwosci materiatéw i wyrobow budowlanych.

Wszystkie materiaty i wyroby wykorzystywane do Zisavania przedmiotowego
zadania inwestycyjnego aibggo niniejsz specyfikacp techniczg musz speinid
wymagania przepiséw dotygzych ich widciwosci i byé dopuszczone przez wvikawe
urzedy i instytucje do zastosowania w budownictwie.

Dotyczy to wyrobdw dla ktorych zostaty wydane rgpsiace dopuszczenia:

» Certyfikat dotycacy znaku bezpiechstwa wskazujcy na zapewnienie zgodim
wyrobu z kryteriami technicznymi podanymi na poudséa Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych dokumentéw dla wyroboéw wymienionych w Dz.kf92
poz. 881 oraz Dz.U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.

» Certyfikat zgodnéci z P.N lub aprobattechniczi dla wyrobdéw stiaagcych do ochrony
p.paarowej wymienionych w Rozpagdzeniu Ministra Spraw Wewirznych
i Administracji z 22.04.1998 r ,ktére mpty¢ wprowadzone do stosowania na podstawie
certyfikatu zgodnéci lub wyrobow dla ktorych. Wymaganie takich zawietokument
odniesienia w ktorym dokonano oceny zgogm®z.U. nr55 poz. 362 z 1998 r

» Certyfikat lub deklaracja zgodéc z PN Ikdz aprobai techniczna dla materialow
okreslanych w Rozporgdzeniu MSWIA z dn.31.07 1998 nie oki@nych powyej
w sprawie systeméw oceny zgodob wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu
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znakowania wyrobow dopuszczonych do obrotu i poalszego stosowania wg Dz.U.
nrll3 poz. 728 z 1998kr.
Wszystkie wbudowane materiaty i gdzenia w trakcie realizacji zadania maigg/c

zgodne z wymaganiami okitenymi w przepisach szczegétowych.
Wykonawca rob6t w czasie przynajmniej na 3 tygogmised zastosowaniem danego wyrobu
i materiatu przedty informacg Nadzorowi Inwestorskiemu zrodle pozyskania materiatu,
miejscu jego produkcji dulz zakupu, a take wynikach badalaboratoryjnych, atestach itp.
Dotyczy to w szczegolrici materiatdow wbudowywanych i wdzen instalowanych.

1.15 Wymagania szczegotowe dotygze materiatow i wyrobow.

* Nadzor Inwestorskich udzielmy akceptacji dla danego wyrobu, materiatgdt
urzadzenia pochodggego od danego wytworcy niecdzie akceptowat wszystkich
kolejnych dostaw z tegdrodia bez dostarczenia atestéwdb prob i bada przez
Wykonawe dla kadorazowo dostarczanej partii, wyrobu, materiatu. Kdhawca jest
zobowgzany udokumentowakazda dostawe celem stwierdzenige wyroby te spetnigj
nadal wymagania techniczne oilome w ST.

 Wykonawca stosgf materialy pozyskiwane lokalnie ma obgmek dostarczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkich wymaganych do&notow pozwalagcych na
ocere przydatndci materiatu, wyrobu i prawidtowsai eksploatacji. Wykonawca ponési
bedzie wszystkie koszty pozyskiwania, dostarczaniabo@ow i udokumentowania
materiatdw lokalnych. Za ich jaké odpowiada kadorazowo Wykonawca.

e Z uwagi na maliwosci realizacji przedmiotowych robét przy pozyskiwarfunduszy
w ramach programu Unii Europejskiej niedbe ldzie udokumentowanie stosownym
dokumentemze uzyte materiaty i urgdzenia pochodgz Krajow Wspdlnoty.

* Przechowywanie i sktadowanie materiatbw w okresge atasu gdy dma uzyte do
wbudowania naley do obowjzkdéw Wykonawcy, ktéry zabezpieczy je przed
zniszczeniem i utrat wiasciwosci i jakosci jak réwniez zapewni dosp dla
przeprowadzenia kontroli przez NI.

* Materiaty dostarczone przez Wykonawéktore nie bda odpowiadaty wymaganiom i nie

akceptowane przez NI naleniezwtocznie wywie¢ z terenu budowy.
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« Jeeli ST kdz projekt przewiduje wariantoyv opcg zastosowania materiatowego
w trakcie realizacji robot Wykonawca #dorazowo zgtaszabedzie do NI zamiar
zastosowania wariantowego materialu w terminie zpragdzeniem przynajmniej
2 tygodniowym. Jeeli zastosowanie zamiennego wariantowego rgzaiia wymaga
bedzie dodatkowych czynsoi NI badz przeprowadzenia bafidermin ten powinien hy
wydtuzony stosownie do okoliczAaoi.

» Skiadowanie materiatow i wdzen przed ich wbudowaniem etizie zlokalizowane
w obrbie placu budowy w miejscu uzgodnionym z NI W pragku skiadowania
i magazynowania tymczasowego materialdw hdem poza terenem budowy w miejscu
zapewnionym przez Wykonawcwykona on ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami

i uzgodni miejsce sktadowania z NI uptiwviaj ac takze jego kontraj.

1.16 Wymagania dotycgce sprztu i maszyn.

 Wykonawca jest zobowkany do wuywania wyhcznie takiego spetu ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robét jak i stasrodowiska
naturalnego.

e Sprzt uzywany przez Wykonawc powinien odpowiada ztozonej ofercie tak pod
wzgledem ilcci jak i jego jakéci a jego wydajn& powinna zagwarantowa
wykonywanie rob6t zgodnie z warunkami ST, terminamiownymi i harmonogramem
prac.

e Sprzt stanowycy wilasndé Wykonawcy lhdz przez niego wynajmowany musi &y
utrzymany w stanie technicznym gwarantym gotowd¢ do realizacji zadania,
bezpieczéstwo pracy, oraz normy ochrongrodowiska przy spetnieniu przepisow
odnanie jego uytkowania.

* Przed rozpocxiem robdét prowadzonych za pomosprztu i maszyn Wykonawca
przedstawi kopie dokumentow potwierdgajch dopuszczenie sptm | maszyn do
uzytkowania, jeeli tego wymagaj stosowne przepisy.

e Sprzt i maszyny nie spetnigge warunkOw umowy i nie gwaranjge zachowania
przepisbw w tym zakresie zostanie zdyskwalifikowanyie dopuszczony do robot
przez NI.
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1.17 Wymagania dotycgce srodkéw transportu.

» Wykonawca zapewni liczbsrodkdw transportu gwarantiga prowadzenie robét zgodnie
z dokumentagj projektows i ST oraz zaleceniami NI.

» Wykonawca jest zobowrany do wykorzystania takickrodkéw transportu, ktére nie
spowoduj niekorzystnego oddziatywania na jakaobdt i wiaciwosci transportowanych
wyrobow i materiatow .

« Wykonawca na wiasny kosztediwie usuwat wszelkie szkody i zanieczyszczenia
spowodowane poruszaniene §ego pojazdow po drogach publicznych i dojazdaeh n
teren budowy .

* Pojazdy musgz spelnig wszystkie wymagania przepisbw o ruchu drogowym,
a w szczegoln@i o dopuszczalnym ohgdeniu na osie.

« Srodki transportu nie odpowiadae warunkom umowydala nie dopuszczone przez NI.

1.18 Wymagania dotycgce wiaciwosci wykonania robét.

Wymagania ogolne wykonania robat.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z zawagt umows,
dokumentagj projektowy (PB i PW), specyfikagj techniczm (ST) oraz projektem
organizacyjnym budowy, zaleceniami NI, przy zapesn wymaganej programem
jakosci.

 Wykonawca wykona zlecone roboty z wyrobow i matévia budowlanych
odpowiadajcych wymaganiom Polskich Norm, I1ISO, BN, jakwiadectwami jakéci
i swiadectwami ITB.

* Wykonawca ponosi petnodpowiedzialnéé za doktadne wyznaczenie, usytuowanie
I stosowanie wszystkich elementow prac wg wymiardwzednych okrélonych
w Projekcie Budowlanym i w Projekcie Wykonawczymdb nakazanym przez NI.
W przypadkach wymagggych dodatkowych wyznac#ei odniesi&@ Wykonawca
postpowa bedzie zgodnie z obowrujagcymi przepisami w porozumieniu
Z projektantem.

* Btedy spowodowane przez Wykonawow zakresie wyznaczenia, wytyczenia

I przyjetego wymiarowania korygowanedy wg wymaga NI na koszt Wykonawcy.
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W przypadku stwierdzonych zaniedbs& obowbpzkach wykonywania ok&onego
zakresu prac, Inwestor zastrzega sobie prawo ppene ich dalszej realizacji
innemu  Wykonawcy, obgiajac kosztem ich realizacji dotychczasowego
Wykonawe, zgodnie z zawagtumows.

* Wykonawca w razie wykrycia &low kdz niedopracowé w przedmiarach robot
i ST powinien niezwitocznie powiadotNI (Inspektora Nadzoru), nie dopuszcgaj
do ich wykorzystania w celu kontynuaciji realizacji.

o Jaka¢ robot budowlanych musi byzapewniona w wysokim standardzie zgodnie
z okrglonym umowg charakterem prac remontowych rewaloryzacyjno-

konserwatorskich.

1.19 Kadra techniczna Wykonawcy - wymagania i kwalikacje:

Kierownik budowy musi posiadawvtasciwe uprawnienia do petnienia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie na stanowiskuerawnika budowy i robat,
w specjalnéci konstrukcyjno-budowlane] bez ograniézeoraz przygotowanie do
prowadzenia prac przy zabytkach  nieruchomych pkaktco najmniej 2-letr
potwierdzone zaviadczeniem wisciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
Ponadto kierownik budowy musi &gztonkiem widciwej izby samorzdu zawodowego
(Izba Inzynieréw Budownictwa).

Kierownicy robdt bramowych musz wykaza sie uprawnieniami do petnienia
samodzielnej funkcji technicznej, wymaganymi nanet@isku kierownika budowy i robot
w odpowiedniej specjalioi, jak rownie: cztonkostwem we wigiwej Izbie Samorgdu
Zawodowego.

Kadra techniczna Wykonawcy zobawana jest prowadzi staty dozér nad

prowadzonymi robotami budowlano-instalacyjnymi.

1.20 Decyzje i zalecenia N.l. i projektanta (gtowrgo projektanta).
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz projektanciupowanieni do kontroli
budowy i wykonywania prac w kdym czasie, jak réwnie kontroli wszystkich
dostarczonych dulz produkowanych przez Wykonawc materiatbw i wyrobdw

budowlanych. Decyzje NI dotygze akceptacji 40z odrzucenia materiatdw, wyrobdw
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i elementéw robdt oparteetls na wymaganiach umownych, PB, PW, ST oraz PN

i aprobatach technicznych.

1.21 Kontrola jakosci rob6t (badania i odbiory).

Zapewnienie jakaci.

Do zakresu obowzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedienie do akceptacii

NI programu zapewnienia jakd robot zawierajcego sposob wykonania robot,

mozliwosci kadrowe, organizacyjne i techniczne Wykonawd@rd gwarantowa beda

realizacg zgodry z dokumentagj projektows, ST oraz zaleceniami NI.

Program zapewnienia jakm robot obejmowabedzie:

cze$¢ 0golrp zawierajca:

organizag, terminy i sposéb wykonania robot;

organizagj ruchu dla celow budowy, oznakowanie miejsc robaot;
zapewnienie bezpiecastwa pracy;

wykaz pracownikow, ich kwalifikacje i przygotowani@o robot okréonych
umowy;

sposoby zapewnienia bezpieigiva pracy na budowie;

wykaz os6b odpowiedzialnych za j@koi terminy okrglone harmonogramem;
procedury kontrolne;

procedury wykonywania pomiaréw i baga

wyposaenie w sprzt i urzagdzenia staagce do pomiarow i kontroli;

zasady pogpowania w zakresie robot i materiatdbw nie odpowjgciach

wymaganiom ogolnym i wymaganiom NI.

cze$¢ szczegotow zawieray:

wykaz srodkéw transportu, maszyn i wdzeh uzywanych na budowie, ich rodzaj,
ilos¢ oraz parametry techniczne;

Sposob i procedura pomiarow i bada

sposoby zabezpieczenia materiatdw i wyrobéw w frarde i skiadowanie

chronpce przed utratich wiasciwosci.

1.22 Kontrola jakosci robot.
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Celem kontroli jakéci robot kzdzie take ich przygotowanie oraz wykonanie, ktére

pozwoli na osjgni¢cie zatlaonej jakaci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dopetréenbowizku kontroli robot

i jakosci materiatow, jak rowniesposobu ich wykonania.

Wykonawca zobowdzany jest prowadzi badania materiatdw i rob6t oraz pomiary
Z czstotliwoscig pozwalajca na stwierdzenieze prace wykonane zostaty zgodnie
Z wymaganiami projektu i ST.

Wymagania, co do zakresu igstotliwosci bada okreslone zostaje w ST, normach
brarvowych i zaleceniach. Przy braku takiego dlemia NI ustali i poda Wykonawcy
zakres i sposdb w/w/ wymaga

Wykonawca zobowzany jest uzyskai dostarcz¢ NI dokumenty na wszystkie
sprzty i urzadzenia o wanaosci legitymacji iswiadectw dozorowych.

Dla przeprowadzenia w/w batlanateriatdw i wyrobdéw, probki do baflgpobrane
zostan losowo. NI lzdzie miat zapewnionmaozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
NI bedzie miat zapewniony dagi do pomieszcze magazynowania materiatow dla
budowy, w celu kontroli tych, materiatéw przed wwbudowaniem.

Organizowanie badiamaterialéw oraz koszty z tym zyziane nalgg do Wykonawcy.
Dodatkowe badania materiatdbw, co do jakoktorych NI zglasza wipliwosci
przeprowadza Wykonawca na zlecenia Inspektora Nadzidoszty tych bada
poniesie Wykonawca, wytznie w przypadku stwierdzenia usterek i ziej fako
materiatdw, w przeciwnym razie koszty pokrywa Zariegacy.

Przed podjciem bada Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru inforgouj
0 miejscu, rodzaju i terminie ich przeprowadzeraapo przeprowadzeniu bada

przediay NI ich wyniki do akceptacii.

1.23 Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.
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Dziennik budowy jest obowrujgcym dokumentem prawnym budowy,
prowadzonym przez kierownictwo budowy na Amo, zaréwno dla potrzeb
Zamawiagcego, jak i Wykonawcy w okresie od momentu przekeza&Vykonawcy
placu budowy, ado zak@czenia robot.

Wykonawca jest zobowrany do prowadzenia Dziennika budowy zgodnie

Z obowgzujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Zapisy w dziemnbudowy

wykonywane bda na bieggco odzwierciedlajc postp robot, stan techniczny,

bezpieczéstwo ludzi i budowli oraz zagadnienia zwane z zargdzaniem
prowadzog budows. Kazdy wpis do Dziennika budowy musi zawiérdat wpisu,
nazwisko i funkaj oraz podpis osoby dokumerjogj. Zapisy powinny hy czytelne

i prowadzone chronologicznie, bez pustych miejsprzerw, aby uniemadiwié

wprowadzanie pgniejszych uzupetniei dopiséw. Zadczone do Dziennika budowy

protokoty i inne dokumenty powinny Byhnumerowane, oznaczone i datowane przez

Wykonawe oraz NI.

W Dzienniku Budowy powinny kiyzapisywane wyszczegdlnione informacje:

- data przejcia przez Wykonawgplacu budowy;

- data dostarczenia dokumentacji projektowej przen&aiapcego;

- zatwierdzenie przez NI dokumentéw, ktérych opraagteaspoczywa na
Wykonawcy, w tym programu zapewnienia j&kio wykonania robot oraz
harmonogramu robat;

- terminy rozpoczcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robat;

- przebieg robdt, ich pagt, problemy i przeszkody w trakcie ich prowadzedgty,
przyczyny, okresy trwania przerw w pracach i agénia;

- uwagi i wydane polecenia NI;

- daty zaradzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyn;

- daty odbiorow i zgtoszenia robdt zanik@jch czsciowych oraz odbiorow
koncowych;

- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy roboét (kierokaibudowy);

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia, goegmi€ wplyw na przebieg
realizacji prac, ich ograniczenia lub spetnieniezeg6inych wymaga

- dane dotycgce bezpieczestwa i ochrony zdrowia na budowie;
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- podanie danych dotygeych materiatéw, ich jakii, pobranych probek do bada
wyniki z podaniem kto przeprowadzat badania or&ieja ich wyniki;

- dane dotycgce prac geodezyjnych (pomiarowych) na poszczegblmgtapach
rob6t w szczegollnmi dotyczice wytyczenia robdt i obiektow w terenie,
dokonywane przed i w trakcie wykonywania robét.

- Dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.

- Dane dotyczce jakdci materialtbw policzonych probek oraz czynniki
przeprowadzonych bafla

- Wyniki prob poszczegolnych elementow budowli.

Wpisy do Dziennika budowy zawiegge uwagi i zapisy wyfmiajgce
Wykonawcy, lgda przestawiane NI do zgjia stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika budowy obliguje do zgja stanowiska NI. Decyzje NI wpisane do
Dziennika budowy zostajpodpisane przez Wykonagcco potwierdzéa bedzie ich
przyjecie z zagciem stanowiska.

Ksiagzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robot stanowi dokument, w ktdrym rejgstrse rozliczenia
faktycznego pospu kadego elementu robot. Szczegétowe obmiary wykonywhny
robét przeprowadza Wykonawca w sposoéhkiglsi, w jednostkach przyfych
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do kgki obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, na ktore sktagdaje dzienniki laboratoryjne, atesty
materiatdbw, orzeczenia, recepty robocze, wyniki dad beda gromadzone
i przechowywane w formie ustalonej z NI. Dokumelatiyoratoryjne g zahcznikami
do procedury odbioru robot i powinny bydostpnione na kade zyczenia NI.
Pozostate dokumenty budowy stanowt
- prawomocna decyzja o pozwoleniu na budewaz z P.B. stanowtym zahcznik

do decyzji;

- protokoty przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioréw cgéciowych i kaacowych;

- protokoty z narad dot. budowy;

- korespondencja budowy.
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Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy ¢da stale przechowywane na terenie budowy w miejscu
i w sposOb zapewnigjy ich zabezpieczenie przez zniszczeniem lub keaglzi
Dokumenty budowy dxla na kade zyczenie NI udospniane NI lub Zamawiagemu.
Dokumenty budowy zagubione zosiamatychmiast odtworzone w sposéb ckvay

odnagnymi przepisami.

1.24 Wymagania dotycgce obmiaru robét.

1.24.1 Zasady ogolne.
Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczne zaawansowanie prac w sposob dhing

w niniejszych OST w odniesieniu do przedmiaru rolugirzyjetych jednostkach. Obmiar
robét stanowd maze podstaw do czsciowych rozliczé o ile keda takie przewidziane
w zawartej umowie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora Nadzoru
o zakresie i terminie obmiaru, co najmniej na 3gzied terminem jego wykonania.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do kaiki obmiaru i lzda podleg& akceptacji NI.

Jezeli stwierdzone zostarprzeoczenia lub bély w przedmiarze robét lub ST niedzie
to zwalnid Wykonawcy z obowizku wykonania wszystkich robot zgodnie z umow
zasadami sztuki budowlanej i przepisami, gdbe lub opuszczone dane zosgtan

poprawione wg pisemnego polecenia NI.

1.24.2 Zasady okrélenia ilosci robot.
o diugasci i odlegigci pomedzy okr&lonymi punktami skrajnymi d¢xla mierzone
poziomo, wzdta linii osiowej.
« obijetosci beda mierzone w [, a powierzchnie w [fj;
» ilosci, ktdére mag by¢ mierzone wagowo dala wyrazone w tonach lub kilogramach,

zgodnie z wymaganiami ST.

1.24.3 Urzadzenia i sprzt pomiarowy.
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» Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robgdab
podlegaly zaakceptowaniu przez NI.

 Jeeli urzadzenia lub sprt wymagaj bada atestujcych Iub Kkalibracji to
Wykonawca przestawi wae swiadectwa kwalifikacyjne tych ugezen i sprztu

* Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy musg by¢ utrzymywane przez Wykonawc

w dobrym stanie w catym okresie trwania robat.

1.24.4 Czas przeprowadzania obmiaréw.

Obmiary robét gotowych i zaawansowanychdd przeprowadzone w terminach
uzgodnionych z Inwestorem zgodnie z warunkami umawgelu dokonania oké®nych
umowy ptatnaci czesciowych na rzecz Wykonawcy, a takw przypadkach diszych
przerw w robotach lub zmiany Wykonawcy robot.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz obliczenia wykoage lgda w sposob jednoznaczny
I zrozumialy. Skomplikowane obmiary dotyce obgtosci, badz powierzchni

uzupetnione bda odpowiednimi szkicami i schematami w &sie obmiarow.

1.25 Odbior robot.
1.25.1 Rodzaje odbiorow.
Przedmiotowe robotydala podlegaty nagpujacym rodzajom odbioréw.:
» odbiory czsciowe dla robot, ktére uleggjzakryciu oraz robo6t zanikgjych
w dalszych fazach realizacji;
» odbiory czsciowe dla czsci robot stanowicych zamkngta catas¢, ktora mae by
przedmiotem odbioru;
» odbidér kaxcowy po zakaczeniu catéci realizacji lgdacej przedmiotem umowy;

» odbidr ostateczny - pogwarancyjny paaany z terminem udzielonych gwaranciji.

1.25.2 Odbiér robot ulegajacych zakryciu i robot zanikajacych:
» stanowi finalm ocer ilosci i jakosci robot, ktore w procesie dalszej realizacji ngeldp
widoczne;
» odbior czsciowy bedzie s¢ odbywat w czasie, ktory unibiwi dokonanie poprawek

i korekt oraz nie zahamuje prztggo harmonogramu pegiu robot;
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odbiory czsciowe kedg dokonywane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zgtoszenie gotowdmi czesci robot przez Wykonawcdo odbioru dokonanectzie
wpisem do Dziennika budowy oraz powiadomieniu NHb{@r czsciowy bedzie
przeprowadzony niezwiocznie tzn. niezpiej niz w ciaggu 3 dni roboczych od daty
wpisu zgtoszenia do Dziennika budowy;

ilos¢ i jakos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenta bedzie Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentacji projektowej, bada przeprowadzonych pomiaréw

i w konfrontacji ze specyfikagjtechnicza.

1.25.3 Odbiér koncowy.

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie $ i jakosci wykonanych robot
z odniesieniem do zakresu @to i wartcéci) zawartego kontraktu.

Wykonawca powiadamia Zamawiaggo w formie pisemnej o gotows do odbioru
koncowego najpéniej w ostatnim dniu zakazenia rob6t okidonych w umowie.
Fakt ten zostanie stwierdzony przez Wykonawegpisem do Dziennika budowy
I powiadomieniem réwnoczeie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior kaxcowy nasipi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych
Odbiér kacowy dokonany zostanie przez komisjdbioru, ktérej skiad wyznaczy
Zamawiagcy. Komisja odbioru dokona oceny wizualnej i jé&iowej na podstawie
przediazonych dokumentéw bada pomiaréw, a take zgodnéci wykonania robot
ze ST oraz dokumentagprojektows.

Podczas odbioru k@owego komisja zapoznag¢siz realizacj ustalé przyjetych
podczas odbiorow robo6t zanikeych, ulegajcych zakryciu oraz robét

uzupetniagcych i poprawkowych.

1.25.4 Odbiér ostateczny - pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rglodégajcych na usugtiu

stwierdzonych uchybiei wad przy odbiorze kicowym, jak i w okresie obowtujagcej

umowy gwarancyjnej.

Odbiér ostateczny dokonanydrie w oparciu o zasady obaaujace przy odbiorze

koncowym.
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1.25.5 Dokumenty odbioru koncowego.

Zasadniczym dokumentem upbiviajgcym przysipienie do odbioru kicowego

bedzie protokét odbioru robét spajdzony wg ustalonego wzoru przygotowanego przez

Zamawiajcego. Wykonawca robot zobayzany jest do przygotowania ngstijgcych

dokumentow:

dziennika budowy;

ksigzki obmiarow (oryginaty);

kosztorys kacowy i dokumenty ustalage kalkulacy koncows;

dokumentagj projektowg podstawow i powykonawcz, z naniesionymi zmianami
dokonanymi podczas realizacji;

szczegoOtowe specyfikacje techniczne podstawowe wigowy i uzupetniajce
zamienne z okresu realizacji;

certyfikaty znaku bezpiecastwa, deklaracje zgodéa z PN lub aprobaty techniczne
protokoty robét zanikagych;

protokoty bada i prob oraz oznacadaboratoryjnych zgodnie z ST;

geodezyjn inwentaryzacgj powykonawcz uzbrojenia podziemnego;

instrukcje obstugi i przepisy dotygze uradzen i instalacji zamontowanych
w obiekcie w ramach realizacji;

rozliczenia rob6t demontawych i rozbiorek;

oswiadczenia os6b peliych samodzielne funkcje techniczne na budowiedaigo
z obowgzujacymi przepisami Prawa Budowlanego;

wymagane przez Zamawsgpgo dokumenty.

Jezeli powotana komisja odbioru stwierdzi braki w pgpyowanych dokumentach

robét zgtoszonych do odbioru #koowego, po ustaleniu dalszego pestvania

z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru kaowego.

1.26 Rozliczenie robo6t, podstawy ptatnéci.

Zasady rozliczenia robot oraz ptagnpokreslajg ustalenia zawarte w umowie.

Przy robotach wycenionych ryczaltowo za podstglatnaci przyjmuje s¢ wartags¢ robot

w kwocie podanej przez Wykonagav ofercie i dokumentach umownych. Rozliczenia
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czesciowe mog by¢ dokonywane jeeli zostato to przewidziane w zawartej umowie. Przy

rozliczeniu czsciowym naley kazdorazowo okréi¢ procentowo stan zaawansowania robot

na podstawie obmiaréw i przedmiaréw.

Wynagrodzenie ryczattowe uwzghiat bedzie wszystkie czynrioi okreslone do wykonania

w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym oraz Specydjkd echnicznej. Wynagrodzenie

ryczattowe obejmuje:

* robocizre z kosztami towarzygzymi;

» warta¢ materiatdw aytych do realizacji z kosztami ich zakupu, ubytkdtansportu na
budowe oraz koszt ich sktadowania;

e wartas¢ pracy sprztu, transport sprzu na budow, jego monta i demonta na budowie;

* Kkoszty pdrednie;

» zysk kalkulacyjny zawieragy ryzyko Wykonawcy;

» podatki wg obowgzujacych przepisow podatkowych.

1.27 Przepisy zwizane.

Wykonawca jest zobowzany znd i stosow& wszystkie obowjzujace przepisy prawne
wydawane przez wiadze fEtwowe i lokalne oraz wszelkie regulacje prawnejgzane
z prowadzonymi robotami. Wykonawca jest w peini @djgdzialny za przestrzeganie
obowigzujacych przepiséw podczas realizaciji:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tgddstolity Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz.
2016 z péniejszymi zmianami;

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie okrdenia metod
i postaw sporgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania padstaych kosztow
robét budowlanych okéonych w programie funkcjonalnazytkowym Dz.U. nr.202 poz
2072;

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wkmea 2004r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografimkcjonalno-aytkowego Dz.U.
z dnia 16 wrzénia 2004r.;

e Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietri@93r. Dz.U. nr55 poz.250

z p&niejszymi zmianami;
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« Ustawa o systemie zgodimdb z dnia 30 sierpnia 2002r. Dz.U. nrl66 poz.1360
z p&niejszymi zmianami;

e Ustawa o0 ogolnym bezpieardwie produktéw z dnia 22 stycznia 2000r. Dz.U.5rl
poz.179;

* Ustawa o ochronie niektorych praw konsumentéw ardpowiedzialnéci za szkod
wyrzadzory przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2dDOJ. nr22 poz.271;

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zaméwiublicznych Dz.U. 04.19.177
z p&niejszymi zmianami Dz.U. 04.96.959, Dz.U. 04.116.4,2Dz.U. 04.145.1537;

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie zakresu
uzgadniania projektu budowlanego pod wdgim ochrony przeciwparowe] Dz.U.
nrl21 poz.1137;

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw i innych obiektow budowlanych
Ministra terenéw Dz.U. nr121 poz.1138;

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz.690
z p&niejszymi zmianami, tekst jednolity - aktualizagjdn. 27.05.2004r.;

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow Dz.U. z dnia 11 maja 2006r. Dz.U. 06.83;5

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca20 w sprawie informacji
dotyczcej zdrowia oraz planu bezpieéséwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca
2003r. Dz.U. 03.120.1126;

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdanipz.U. nr47 poz.401;

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
W sprawie przeciwp@arowego zaopatrzenia w wpdraz drog pgarowych Dz.U. z dnia
11 lipca 2003r., Dz.U. 03.121.1139;

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rze&nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy Dz.U. nr 129 poz. 844 zmiéjszymi
zmianami Dz.U. nr 169 poz.1650;
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* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcaD20 w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtosiarzawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 poz.9®3zmianami
Dz.U. 04.198.2042;

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpniaD02r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu robdt budowlanych stageywh zagraenie bezpieczestwa
i zdrowia ludzi Dz.U. nr 151 poz. 1256;

* Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material®udowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieaggva i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montaowych Dz.U. nr 13 poz.93;

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.
w prawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jesthowego stosowania wyrobéw
budowlanych, Dz.U. nr 107 poz. 679 z 1998r. zr&szymi zmianami;

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r.
w sprawie obowjzku stosowania niektorych Polskich Norm, Dz.U. aridz. 209;

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r.
w sprawie systemow oceny zgodoiowzoru deklaracji zgodrici ora sposobu znakowani
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i p@ebmnego stosowania wg zasad
sztuki budowlanej, Dz.U. nr 99 poz. 637.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systemow
oceny zgodnéci wyrobéw budowlanych dopuszczonych oraz sposabudznaczania
znakami CE, Dz.U. nr209 poz.1179;

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraznestkowego stosowania wyrobow
budowlanych Dz.U. z dnia 20 sierpnia 1998r. Dzrgl07 poz.679 z phiejszymi
Zmianami;

* Rozporadzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 1999r. wasvie wykazu wyrobow
podlegagcych obowszkowi certyfikacji na znak bezpieargwa i oznaczenia tym
znakiem oraz wyrobéw podlegaych obowizkowi wystawienia przez producenta

deklaracji zgodngci DzU. Nr5 poz.53.
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Normy europejskie - oznacaapormy przygte prze Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elekdahnicznej (CENELEC) jako
~Standardy europejskie (EN) ” Ilub dokumenty ,harnzacyjne (HD)” zgodnie
Z 0golnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Wspolny Stownik Zamowie - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug ibdd
budowlanych. Skilada ¢i ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupelgapo.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgad z postanowieniami
Rozporadzenia 251/2003 do stosowania kodéw CPV w celu stdm&a przedmiotu
zamoOwienia przez Zamawigych z owczesnych patw czionkowskich UE stato i
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zam®wPublicznych
przewidzialo obowjzek stosowania klasyfikacji CPV papeszy od dnia akcesji Polski
do UE dn. 1maja 2004r.
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